

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

DN 800 runkovesijohto RS7 Osuus 1 välillä Annalankatu – Kauhakorvenkatu
TRE:8496/02.07.01/2022

Lisätietoja päätöksestä

Toimitusjohtaja Petri Jokela, puh. 040 5560604, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot

Verkostojohtaja Pekka Laakkonen, puh. 050 552 6267, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Tampereen Vesi Liikelaitos hankkii DN 800 runkovesijohto RS7 Osuus 1, välillä Annalankatu - Kauhakorvenkatu rakentamisen Turtolan Kaivin Oy:ltä 13.1.2023 saadun tarjouksen mukaiseen hintaan. Hankinnan kokonaishinta on 377.809,05 euroa. Hinnat ovat verottomia ja niihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Hankintapäätös sitoo Tampereen Vesi Liikelaitosta vasta, kun urakkasopimus on tehty.

Perustelut

Tampereen Vesi Liikelaitos pyysi 13.12.2022 tarjoukset DN 800 runkovesijohto RS7 osuus 1 vesihuoltolinjojen rakentamisesta. Kyseessä oli rajoitettu hankintamenettely. Tarjoukset pyydettiin 10 urakoitsijalta: Infra Kiri Oy, Hervannan Kaivin Oy, KVL-Tekniikka Oy, Turtolan Kaivin Oy, TerraWise Oy, Vesihaka Oy, Veisu-Tekniikka Oy, Lännen Alituspalvelu Oy, GRK Oy ja Kreate Oy.

Määräaikaan 13.1.2023 kello 12:00 mennessä jätettiin seitsemän tarjousta:

1. Turtolan Kaivin Oy (0933206-0), 377.809,05 euroa
2. KVL-Tekniikka Oy (2218169-0), 471.247,10 euroa
3. Terrawise Oy (0756091-6), 497.800,00 euroa
4. Veisu-Tekniikka Oy (0652351-5), 559.941,00 euroa
5. Infra Kiri Oy (1964167-6), 582.303,00 euroa
6. Kreate Oy (0168716-6), 624.940,00 euroa
7. Lännen Alituspalvelu Oy (2274896-8), 627.570,50 euroa

Hinnaltaan halvimman tarjouksen teki Turtolan Kaivin Oy. Urakan toteuttamisesta on pidetty urakkaneuvottelu, josta on laadittu erillinen muistio. Muistiossa on todettu Turtolan Kaivin Oy toimituskykyiseksi ja tarjous oli hyväksyttävissä. Hankinnan kokonaishinta on 377.809,05 euroa (alv 0 %). Hankinta sisältyy Tampereen Veden vuosisuunnitelmaan 2023.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Päätösehdotus perusteluineen tulee julkiseksi vasta päätöksen teon jälkeen ja asiakirjat ovat liikesalaisuuksia lukuun ottamatta julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen sekä asianosaisjulkisia hankintapäätöksen jälkeen. Tilaus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän jälkeen päätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Tiedoksi

tarjoajat, Pekka Laakkonen, Esko Lehtimäki, Jukka Palonperä, Kari-Pekka Kortetjärvi, Antti Ivanoff / Tampereen Vesi

Allekirjoitus

Toimitusjohtaja Petri Jokela

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on nähtävillä Tampereen kaupungin internetsivuilla www.tampere.fi 24.1.2023.

Päätös on lähetetty asianosaisille tiedoksi sähköpostitse 24.1.2023.

Muutoksenhakuviranomainen

Julkisista hankinnoista annetun lain mukaista hankintaoikaisua haetaan Tampereen Vesi liikelaitoksen toimitusjohtajalta.

Kuntalain mukaista oikaisua haetaan Tampereen Vesi liikelaitoksen johtokunnalta.

Tampere
24.01.2023

Petra Kurki
Hankintapäällikkö