

	A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Saint-Gobain	Sitowise Oy	AFRY Finland Oy	Ramboll Finland Oy	
Laatupisteet					
Työsuunnitelma	Arvostelupisteet (0-5)	4,25	4,00	4,75	4,25
Max 40 pistettä	Painotetut pisteet	35,79	33,68	40,00	35,79
Työmääräarvio	Työmääräarvio	741,25	573,00	640,00	672,00
Max 20 pistettä	Painotetut pisteet	20,00	15,46	17,27	18,13
Referenssit	Arvostelupisteet yhteensä	9,00	7,00	9,00	7,00
Projektipäällikön referenssi 1	Arvostelupisteet (0-5)	5,00	5,00	4,00	5,00
Projektipäällikön referenssi 2	Arvostelupisteet (0-5)	4,00	2,00	5,00	2,00
Max 20 pistettä	Painotetut pisteet	20,00	15,56	20,00	15,56
Laatupisteet yhteensä, max 80 pistettä		75,79	64,70	77,27	69,48
Vertailuhinta		58 600,00 €	59 570,00 €	59 960,00 €	59 960,00 €
Työmääräarvio*tuntiveloitushinnat=kokonaispalkkio		57 160,00 €	53 370,00 €	54 960,00 €	56 310,00 €
Korvaukset, kulut, matkustuskustannukset ym.		1 440,00 €	6 200,00 €	5 000,00 €	3 650,00 €
Hintapisteet, max 20 pistettä		20,00	19,67	19,55	19,55
Painotetut pisteet yhteensä max 100 pistettä		95,8	84,4	96,8	89,0

	A-Insinöörit Suunnittelu Oy / Saint-Gobain	Sitowise Oy	AFRY Finland Oy	Ramboll Finland Oy
Sanallinen laatuarvio				
Työsuunnitelma	Työsuunnitelman aikataulu on realistinen ja looginen. Projektin kaupunkoja ja seuraajakaupunkoja osallistetaan haastatteluun, jonka lisäksi kussakin osallistujakaupungissa järjestetään työpaja. Raportti on kuvattu pyydetyllä tasolla. Tuntiarvio realistinen.	Työsuunnitelman aikataulu on realistinen ja looginen. Projektin kaupunkoja osallistetaan haastatteluun, seuraajakaupunkoja yhteiskyselyllä. Raportti on kuvattu pyydetyllä tasolla. Tuntiarvio realistinen.	Työsuunnitelman aikataulu on realistinen ja looginen. Projektin kaupunkoja ja seuraajakaupunkoja osallistetaan haastatteluun, jonka lisäksi kussakin osallistujakaupungissa järjestetään työpaja. Raportissa on kuvattu laajasti työssä huomioitavia ja tarkasteltavia näkökulmia. Tuntiarvio realistinen.	Työsuunnitelman aikataulu on realistinen ja looginen. Projektin kaupunkoja ja seuraajakaupunkoja osallistetaan haastatteluun, jonka lisäksi kussakin osallistujakaupungissa järjestetään työpaja. Raportti on kuvattu pyydetyllä tasolla. Tuntiarvio realistinen.
Referenssit	Projektipäällikön referenssit ovat monipuolisia kiertotaloushankkeisiin liittyviä selvitystyitä. Työryhmällä on hyvä kokemus kiertotalouden hankkeista. Lisäksi työryhmän jäseniltä löytyy kokemusta monikansallisista hankkeista.	Projektipäällikön referensseistä 6Aika-projekti vastaa tarjottavaa selvitystyötä. Toinen projekti painottuu rahoitushakuun ja tarkastelee kiertotaloutta kapeammalla näkökulmalla. Työryhmällä on kokemusta kiertotalouden hankkeista mutta painottuen muihin kestävän kehityksen osa-alueisiin.	Projektipäällikön referenssit ovat monipuolisia kiertotaloushankkeisiin liittyviä selvitystyitä. Työryhmällä on hyvä ja monipuolinen kokemus kiertotalouden hankkeista.	Projektipäällikön referensseistä 6Aika-projekti vastaa tarjottavaa selvitystyötä. Toinen projekti painottuu yksittäiseen teollisuusalaan ja tarkastelee kiertotaloutta kapeammalla näkökulmalla. Työryhmällä on hyvä kokemus kiertotalouden hankkeista. Lisäksi työryhmässä on esitetty paikallisiantuntijat muista pohjoismaista.
Hintavertailu				