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ASIAKIRJA
HANKEKORTTI

Hankkeen lähtötiedot

Messukylän uusi päiväkoti sijaitsee Messukylän kaupunginosassa Messukylän-
kadun ja Kyläojankadun kulmassa osoitteessa Kyläojankatu 4, 33700 Tampere.
Kiinteistötunnus on 837-20-5101-6. Etäisyys keskustorilta on noin 6 km. Uuden
päiväkodin valmistumisen jälkeen luovutaan vanhasta Messukylän päiväkodis-
ta.

Päiväkodissa on seitsemän ryhmää, yhteensä 160 lasta. Rakennuksessa on
myös Pirkanmaan Voimia Oy:n jakelukeittiö aputiloineen. Henkilökuntaa on yh-
teensä noin 30.

Hankkeen kuvaus

Yleistä

Hanke käsittää 2-kerroksisen teräsbetonirakenteisen päiväkotirakennuksen, se-
kä piharakennuksen piha-alueineen, kalusteineen ja varusteineen täysin käyttö-
kuntoon saatettuna.

Tontin käyttö

Päiväkodille osoitettavan alueen koko on noin 5 720 m2. Urakka-alueen pinta
ala on noin 6 470 m2. Tontti rajautuu etelässä Messukylänkatuun ja idässä ja
pohjoisessa Kyläojankatuun. Tontin rajan ja Kyläojankadun välinen viher-
aluekaista toteutetaan päiväkotihankkeessa.

Kaksikerroksinen rakennus sijoittuu Messukylänkadun ja Kyläojankadun kul-
maan. Piharakennukset ja oleskelukatokset on sijoitettu Messukylänkadun puo-
lelle. Piha on suunniteltu esteettömäksi. Ryhmien sisäänkäynnit sijaitsevat pi-
han puolella. Iltakäytön sisäänkäynti on sijoitettu Messukylänkadun puolelle si-
ten, että se on helposti saavutettavissa. Päiväkodin leikkipiha aidataan. Asema-
kaavassa on määritetty suojeltavia puita, jotka on huomioitu suunnittelussa ja
huomioidaan toteutuksessa.

Pysäköinti ja liikenne

Päiväkodin ja koulun yhteinen läpiajettava pysäköintialue sijaitsee Kyläojanka-
dun puolella. Kevyen liikenteen yhteydet pihalle sijoittuvat Messukylänkadun ja
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Kyläojankadun puolelle. Autopaikkoja päiväkodin ja koulun tontille on sijoitettu
yhteensä 20 kappaletta, joista päiväkodin ja koulun yhteisiksi saattopaikoiksi
osoitetaan yhteensä 11 kappaletta. Pysäköintialueelta on esteetön yhteys
päiväkodin pihalle ja sitä kautta ryhmätiloihin. Yksi liikuntaesteisten autopaikka
on sijoitettu huoltopihan yhteyteen ja kaksi yhteiselle pysäköintialueelle.

Polkupyöräpaikkoja päiväkodin käyttöön suunnitellaan noin 25 kappaletta, joista
puolet sijaitsevat katoksissa. Pyörätelineet ovat ns. runkolukittavaa mallia.

Tilaratkaisut

Rakennus on kaksikerroksinen. Pinta-ala koostuu päivähoidon ryhmätiloista,
keittiöstä ja ruokasalista, liikuntasalista, hallinnon tiloista ja niitä palvelevista
aputiloista. Rakennuksessa on henkilöhissi. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy.

1.kerroksessa sijaitsevat neljä päiväkodin ryhmätilaa, ruokasali linjastoineen, lii-
kuntasali, palvelukeittiö, paperi- ja keskusvarasto, siivouskeskus ja tekstiilihuol-
totila, yksi työhuone sekä pienkeittiötila. Korkea sali on yhdistettävissä ruokasa-
liin esimerkiksi isompia yleisötilaisuuksia varten. Salin seinälle sijoitetaan siirret-
tävä tai seinälle nostettava näyttämö. Kaikista ryhmätiloista on suora yhteys yh-
teistiloihin sekä leikkipihalle märkäeteisten kautta. Kaikki ryhmätilat ovat erotet-
tavissa yhteisistä tiloista lasiseinin ja -ovin. Märkäeteisten yhteyteen rakenne-
taan kuivaushuoneet. Väestönsuojassa sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitilat
(puku- ja pesutilat).

2.kerroksessa sijaitsevat neljä päiväkodin ryhmätilaa, koko henkilökunnan yh-
teiset työ- ja taukotilat, kaksi päivähoidon monitoimitilaa sekä ilmastointikone-
huone. Lasten kulku 1.kerroksen tiloihin tapahtuu sisäportaan kautta. Keskus-
aulan Yhteys ryhmätiloista leikkipihalle on lämpimän ulkoportaan kautta. Lähtö-
kohtaisesti kaikki tilat suunnitellaan iltakäytön mahdollistaviksi. Suunnittelussa
on huomioitu iltakäytön vyöhykkeet; esimerkiksi sali ja liikuntasali ovat vuokrat-
tavissa kahdelle eri toimijalle samanaikaisesti. Tästä syystä liikuntasaliin on
suunniteltu erillinen sisäänkäynti.

Tekniset tilat
Lämmönjakohuone ja sähköpääkeskus sijaitsevat 1. Kerroksessa. Ilmanvaihto-
konehuone sijaitsee toisessa kerroksessa.

Rakenteet

Rakenteet on suunniteltu mahdollisimman muuntojoustaviksi ja kantavien sekä
jäykistävien seinien määrää pyritty minimoimaan rakennuksen sisällä. Rakenne-
ratkaisut ja detaljit pidetty mahdollisimman yksinkertaisina ja vikasietoisina. Ra-
kennuksessa käytetään pitkäikäisiä ja helposti huollettavia rakennusmateriaale-
ja.

Rakennus perustetaan maanvaraisin teräsbetonianturoin murskearinan välityk-
sellä. Ensimmäiseen kerrokseen rakennetaan teräsbetoninen S1-luokan väes-
tönsuoja.
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Rakennuksen runko teräsbetonirakenteinen. Ullakkotiloihin sekä muihin huolto-
kohteisiin on suunniteltu turvalliset kulkuyhteydet.

Julkisivut

Julkisivut ovat puuverhottuja. Vesikatot kallistetaan ulospäin ja rakennukseen
tehdään ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. Vesikatteeseen tehtävät lä-
pimenot minimoidaan. Rakennuksen joka sivulle suunnitellaan pitkät räystäät
suojaamaan ulkoseinää. Runkovaiheen jälkeen rakentaminen toteutetaan sää-
suojan alla.

Laajuustiedot

kerrosala 2 478 kem2  Päärakennus
47 kem2 Ulkovälinevarasto

huoneistoala 2 272 htm2   Päärakennus
41 htm2   Ulkovälinevarasto

bruttoala 2 478 brm2  Päärakennus
47 brm2  Ulkovälinevarasto

tilavuus 11 660    m3 Päärakennus
185    m3 Ulkovälinevarasto

Hankkeen suunnittelijat valittiin hankesuunnitteluvaiheen jälkeen. Pää- ja arkki-
tehtisuunnittelijana toimii Pekka Koli Arkkitehtitoimisto TILATAKOMO Oy:stä.
Pohjarakennesuunnittelusta vastasi Taratest Oy, rakenne- ja elementtisuunnit-
telusta Projekt Kuubis OU, akustiikkasuunnittelusta A-Insinöörit Suunnittelu Oy,
LVIA-suunnittelusta Insinööritoimisto Erkki Leskinen Oy ja sähkösuunnittelusta
Ramboll Finland Oy.

Rakennustöiden toteutus ja aikataulu

Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa lokakuussa 2022 ja valmistua marraskuussa
2023. Tilat ja piha otetaan päiväkotikäyttöön tammikuussa 2024. Katso tar-
kemmin kohta aikataulu.

Hankkeen kustannusarvio (alv 0 %)

Hankkeen kustannusarvio on 8 260 000 € (alv 0 %). Katso kohta hankinta-
arvoerittely.

Hankkeelle osoitetut määrärahat

Määräraha

talousarvio 2021    200 000 €
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talousarvio 2022    700 000 €
taloussuunnitelma 2023  6 638 000 €
lisämäärärahan tarve 2023  722 000 €
yhteensä   8 260 000 €

Toteutuskustannukset ylittävät hankkeelle varatun määrärajan yhteensä
722 000 eurolla (9,6 %). Rakentamisessa käytetty Haahtela-indeksi on noussut
hanke suunnitteluvaiheesta toteutussuunnitelmavaiheeseen yli 15 %.
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Yleistä

Järjestelmissä käytetään toimiviksi ja kestäviksi osoittautuneita energiatehokkai-
ta kokonaisratkaisuja ja laitteita. Rakennuksen LVI-suunnittelun lähtökohtana on
käyttökelpoinen, kestävä, energiatehokas ja helppohuoltoinen rakennus.

Toteutusratkaisuissa huomioidaan tilojen erilaiset käyttöajat ja -mahdollisuudet
sekä järjestelmien helppokäyttöisyys, huollettavuus ja turvallisuus. Mitoituksissa
noudatetaan lakeja, viranomaisohjeita sekä asetusten määräyksiä ja mitoitusoh-
jeita.

Liittymät

Rakennus liitetään Tampereen Sähkölaitos Oy:n kaukolämpöverkostoon ja
Tampereen Veden vesi- ja viemäriverkostoihin. Tontin sadevedet johdetaan
tontille rakennettavien viivästysjärjestelmien kautta kunnalliseen sadevesiver-
kostoon. Kaukolämmön lämmönjakokeskus sekä energia- ja vesimittari sijoite-
taan tekniseen tilaan

Lämmitys

Rakennus varustetaan Energiateollisuus ry:n vaatimuksien mukaisilla kauko-
lämpölaitteilla. Lämmönjakolaitteet sijoitetaan omaan tekniseen tilaan. Raken-
nus varustetaan lattialämmitys-, ilmastointikoneiden- ja käyttöveden lämmönsiir-
timillä. Lämmitysverkostoissa käytetään taajuusmuuttujakäyttöisiä pääpumppu-
ja. Lämmitysverkostot varustetaan omilla energiamittareilla. Lämmitysjärjestel-
mät varustetaan kalvopaisunta-astioilla ja tarvittavilla varolaitteilla.

Tilat lämmitetään lattialämmitysverkostolla, jota säädetään huonekohtaisilla ra-
kennusautomaatioon liitettävillä säätimillä ja lämpötila-antureilla. Muut tilat kuten
porrashuoneet ja ilmanvaihtokonehuoneet lämmitetään lämpöpattereilla, jotka
varustetaan termostaattisella patteriventtiilillä ja sulkuyhdistäjillä. Märkäeteiset
ja tuulikaapit varustetaan termostaattiohjatuilla kierrätysilmakojeilla, jotka kytke-
tään IV-verkostoon.

Kuivaushuoneet varustetaan ilmankuivaimella ja kattoon asennettavalla puhal-
timella. Lämpöjohdot tehdään sinkityistä teräsputkista puristusliitoksin kokoon
DN50 saakka ja tätä suuremmat runkojohdot tehdään teräsputkista hitsauslii-
toksin. Linjat varustetaan sulku- ja säätöventtiilein. Lämpöjohtojen runkolinjat
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eristetään alumiinipinnoitetulla mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoi-
tetaan PVC-levyllä.

Lämmitysverkostojen lämpöjohdot tehdään teräsputkista kierreliitoksin kokoon
DN50 saakka ja tätä suuremmat runkojohdot tehdään teräsputkista hitsauslii-
toksin. Linjat varustetaan sulku- ja säätöventtiilein. Lämpöjohtojen runkolinjat
eristetään alumiinipinnoitetulla mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoi-
tetaan PVC-levyllä.  Lattialämmitysputkina käytetään happidiffuusiosuojattuja
muoviputkia. Lattialämmityksen jakotukit sijoitetaan seinärakenteeseen asen-
nettaviin jakokaappeihin, jotka varustetaan vesitiivein putkiläpiviennein ja vuo-
donilmaisimella. Lämpöjohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla mine-
raalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä.

Vesijohdot ja viemärit

Rakennus varustetaan asetusten mukaisilla vesijohto- ja viemärilaitteilla. Vesi-
johdot tehdään pääosin kuumajuotetuin kapilaariosin tai puristeliitoksin. Kytken-
täjohdot tehdään pääosin pinta-asennuksena kromatuista kupariputkista. Ra-
kenteiden sisään tehtävissä uppoasennuksissa käytetään suojaputkeen asen-
nettavaa muoviputkea. Vesijohtojen runkolinjat eristetään alumiinipinnoitetulla
mineraalivillakourulla, joka näkyvillä osilla pinnoitetaan PVC-levyllä.
Keittiön käyttöveden kulutus mitataan. Keittiön kylmän- ja lämpimän käyttöve-
den jakoputkisto varustetaan rakennusautomaatioon liitettävillä vesimittareilla.

Kalusteina käytetään vakiotyyppisiä, kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia
vesijohto- ja viemärikalusteita, jotka ovat valmistettu posliinista tai ruostumatto-
masta teräksestä. Päiväkotikäytön erityispiirteet huomioidaan kalusteiden mal-
leissa ja asennuskorkeuksissa. Keittiössä käytetään tarpeen mukaan elektroni-
sia, kosketusvapaita sekoittajia. Pikapaloposteja ja jauhesammuttimia asenne-
taan paloviranomaisen määräysten mukaisesti. Rakennus varustetaan tarvitta-
vin kastelupostein.

Siivoustilat varustetaan hiekanerotuskaivolla ja rst-altaalla, allas viemäröidään
hiekanerotuskaivon sivuyhteeseen DN50 viemärillä. Keittiötilat viemäröidään lu-
jitemuovisen rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään ha-
ponkestävästä teräksestä valmistettuja lattiakaivoja ja -altaita ritiläkansin sekä
sakka-astioin. Keittiön viemäripisteet, jotka eivät sisällä vesilukkoa viemäröi-
dään aina lattiakaivon sivuyhteeseen, sivuyhteen koko min. DN50. Muualla lat-
tiakaivot ovat pääosin muovia varustettuna irrotettavalla vesilukolla. Pesualtaat
viemäröidään aina lattiakaivoon sivuviemäriliitännän kautta siivouksen helpot-
tamiseksi. Väestösuoja varustetaan sulkuventtiilikaivolla. Päiväkodin WC-
ryhmät varustetaan kynnyskaivoilla.

Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien rännien ja syöksytorvien
kautta sadevesiviemäriverkostoon. Rakennuksen perustukset salaojitetaan ja
johdetaan perusvesikaivojen kautta sadevesiviemäriin.



- 8 -

Rakennuksen sisäpuoliset viemärit tehdään muoviviemäreistä kumirengasliitok-
sin lukuun ottamatta keittiötilojen viemäreitä, jotka tehdään hst-viemäriputkista
kumirengasliitoksin. Väestösuojan viemärimateriaali valitaan määräysten mu-
kaisesti. Viemäreiden tarkastuspisteinä käytetään lattiaan asennettavia tarkas-
tusputkia ja pystynousuihin asennettavia puhdistusyhteitä. Ulkopuoliset viemärit
tehdään muovisista viemäriputkista kumirengasliitoksin. Tarkastus- ja sadevesi-
kaivoina käytetään muovisia teleskooppikaivoja, kaivojen teleskooppiputkien
minimi halkaisija on 500 mm:ä.

Ilmastointi

Rakennus varustetaan asetusten ja energialuokan vaatimuksen mukaisilla il-
mastointilaitteilla. Ilmastointikoneiden palvelualuejako ja ohjaustapa suunnitel-
laan käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan.  Päiväkodin ilmanvaihdon ilmamäärät
suunnitellaan sisäilmastoluokan S3 mukaisesti 6 l/s,hlö. Ilmanvaihto suunnitel-
laan vakioilmavirtajärjestelmänä. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen ja
tilan toiminnan perusteella.

Ilmastointikoneet käyvät käyttöaikana täydellä ilmamäärällä ja käyttöajan ulko-
puolella mitatulla osateholla. Ilmanvaihtokoneet mitataan ja säädetään täydelle
ilmamäärälle ja lisäksi mitataan osateho.

Konejaottelu:
- TK01 Päiväkodin tilat, pyörivä LTO
- TK02 Koulun tilat, pyörivä LTO
- TK03 WC- ja sosiaalitilat, levy LTO
- TK04 Sali ja ruokasali, pyörivä LTO
- TK05 - TK06 Porrashuoneet

Ilmastointikoneina käytetään käyttötarkoitukseen sopivia koteloituja tulo- ja pois-
toilmakojeita, jotka on varustettu suodatuksella, lämmityksellä ja tehokkailla
lämmöntalteenottolaitteilla. Laitevalinnat tehdään mahdollisimman energiata-
loudellisesti ja puhaltimet ovat taajuusmuuttujakäyttöisiä ja suoravetoisia. Kojei-
den käyntiä ohjataan aikaohjelman mukaan, huomioiden käyttöajan ulkopuoli-
nen ilmanvaihto.

WC- ja sosiaalitilojen poistoilmaa ei johdeta erillispoistoilla suoraan ulos, vaan
nämä ns. likaiset tilat varustetaan omilla LTO- laitteen käsittävillä iv-koneilla,
joilla puhalletaan tuloilmaa ao. tiloihin, auloihin ja käytäville. Tulo- ja poistoilma-
kojeiden yhteiskäytöllä ja ilmamäärien ohjauksella varmistetaan, että rakennuk-
sen painesuhteet ovat tasapainossa koko ajan. Salin, ruokasalin ja keittiön Il-
mastointikoneille varataan käsikäyttömahdollisuus käyntiajan ulkopuolista aikaa
varten.

Keittiön ruuanlämmitys ja astianpesu varustetaan huuvilla. Väestösuoja varuste-
taan määräysten mukaisin ilmanvaihtolaittein. Rakennus varustetaan radon-
poistojärjestelmällä, joka koostuu alapohjaan asennettavasta radonputkitukses-
ta, nousukanavista ja vesikatolle asennettavista poistoilmapuhaltimista.
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Tuloilmalaitteina käytetään kattohajottimia ja tuloilmaventtiileitä. Poistoilmalait-
teina käytetään poistoilmasäleikköjä ja poistoilmaventtiileitä. Kanavistossa käy-
tetään sinkitystä teräslevystä tehtyjä tehdasvalmisteisia kanavaosia ja pääosin
pyöreitä iv-kanavia. Järjestelmässä ei käytetä materiaaleja, joista irtoaa pölyä
tai muita epäpuhtauksia. Päätelaitteissa, tasauslaatikoissa ja äänenvaimenti-
missa käytetään M1-luokiteltua äänenvaimennusmateriaalia. Kanavat eristetään
määräysten mukaisilla palo-, lämpö- ja äänieristyksillä.

Jäähdytys
Päiväkodin, juhlasalin, ruokasalin ja keittiön tuloilmakoneet varustetaan jäähdy-
tyksellä. Jäähdytys toteutetaan vedenjäähdytyskoneella. Keittiön pakaste- ja
kylmähuoneet jäähdytetään omilla kylmälaitteilla. Kaikki kylmäkojeikot sijoite-
taan ulos keittiötilojen ulkopuolelle esim. laatikkovarastoon, ulkoseinälle tai ve-
sikatolle.

Rakennusautomaatio
Rakennus varustetaan keskitetyllä taloteknisten laitteiden säätö- ja valvontajär-

jestelmällä. Rakennusautomaatiojärjestelmä koostuu väylään asennettavista
valvonta-alakeskuksista, jotka liitetään Tampereen Tilapalvelut Oy:n keskusval-
vomoon. Valvonta-alakeskukset sijoitetaan lämmönjakohuoneisiin ja ilmanvaih-
tokonehuoneisiin.
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TAMPEREEN TILAPALVELUT OY
RAKENNUSHANKEPALVELUT TOTEUTUSSUUNNITELMA

Pekka Paterno

HANKE
MESSUKYLÄN PÄIVÄKOTI UUDISRAKENNUS
Kyläojankatu 4, 33700 Tampere

ASIAKIRJA
ENERGIASELVITYS

Yleistä

Rakenteiden, rakennusosien ja teknisten järjestelmien valinnoissa huomioidaan
koko rakennuksen elinkaaren aikainen energiankulutus ja käyttökustannukset.
Rakennuksen energiatehokkuuden tavoitetasoksi asetetaan E-luvuksi 85
(kWh_E/m2 vuosi), joka vastaa päiväkodeille ja opetusrakennuksille määriteltyä
energiatehokkuusluokkaa A.

Toteutusvaihtoehtoja

Rakennuksen ulkovaippa täyttää määräysten edellyttämät energiatehokkuus-
vaatimukset. Rakennus tehdään mahdollisimman ilmatiiviiksi, ilmanvuotoluvun
tulee olla alle 1. Ikkunoiden lämmönläpäisykerroin (U-arvo) on vähintään 0,8
W/m2K ja auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin valitaan ilmansuunnan mu-
kaan. Etelä- ja länsiseinillä ikkunalle valitaan mahdollisimman pieni g-arvo esim.
0,3.

Kaukolämpölaitteet, lämpöjohtopumput ja säätöautomatiikka toteutetaan siten,
että jokaisella lämmitysverkostolla on oma siirrin ja säätöpiiri. Lämmitysjärjes-
telmän ohjauksella saavutetaan tavoitteenmukainen sisäilmasto. Lämmitysjär-
jestelmien säädössä huomioidaan mahdollisuus laskea tilojen lämpötilaa käyt-
töajan ulkopuoliseksi ajaksi.

Vesikalusteina käytetään vettä säästäviä wc-istuimia, sekoittimia ja automaatti-
hanoja. Kaikki lämmitys- ja käyttövesiverkostojen runkoputkistot lämpöeriste-
tään hyvin lämpöhäviöiden pienentämiseksi. Keittiön kylmäkoneet sijoitetaan
ulos, jolla estetään tiloihin tulevaa ylilämpö ja vähennetään jäähdytyksen tarvet-
ta.

Ilmastointikoneiden järkevällä palvelualuejaolla ja ohjauksella varmistetaan ko-
neiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. IV-koneet varuste-
taan tehokkailla, korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottolaitteilla, joiden vuo-
sihyötysuhde tulee olla vähintään 70 %.
Energiatehokkuuden ohella varmistetaan myös hyvä sisäilman laatu ja mahdol-
lisuus pitää ilmastointia päällä osateholla varsinaisen käyttöajan ulkopuolella.
WC- ja hygieniatiloille tulee oma lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja pois-
toilmakone, jota voidaan käyttää tehokkaasti ympäri vuorokauden. Tulo- ja pois-
toilmakojeiden yhteiskäytöllä varmistetaan, että rakennuksen painesuhteet ovat
tasapainossa koko ajan.
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Käytettävät puhaltimet ovat mahdollisimman energiatehokkaita ja niiden sähkö-
tehokkuusluvun tulee olla tulo- ja poistoilmakoneiden osalta 1,8 kW/m3/s ja eril-
lispuhaltimien osalta alle 1,0 kW/m3/s.

Rakennukseen toteutetaan energiatehokas valaistus 8 W/m2. Valaistuksen oh-
jauksella varmistetaan valojen käyttö tiloissa vain todellisen tarpeen mukaan
esim. liiketunnistimien käytöllä. Valaisimissa käytetään kustannustehokkaita
led-valaisimia.
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TAMPEREEN TILAPALVELUT OY TOTEUTUSSUUNNITELMA
RAKENNUSHANKEPALVELUT Juha Rautiainen

HANKE
MESSUKYLÄN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS
Kyläojankatu 4, 33700 Tampere

ASIAKIRJA
TALOTEKNIIKKASELVITYS / SÄHKÖTEKNIIKKA

Yleistä

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestel-
mien valinnoissa kiinnitettiin erityisesti huomiota järjestelmien helppokäyttöisyy-
teen, muuntojoustavuuteen, huollettavuuteen, turvallisuuteen, energiatehokkuu-
teen ja elinkaareen.

Sähkö-, tele-, turva- ja valvontajärjestelmät on suunniteltu sekä tullaan toteut-
tamaan voimassa olevien lakien, viranomaismääräysten, rakennuttajan suunnit-
telu- ja erillisohjeiden, standardikokoelman SFS 6000 ja SFS 6002 sekä muiden
standardien mukaisiksi.

Rakennuksen kaikki sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmät on suunniteltu
halogeenivapaita (HF) kaapelointeja ja putkitus- sekä uppoasennusjärjestelmiä
käyttäen. Kaapeloinnit vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttyvinä.
Putketonta asennustapaa ei hyväksytä.

Jakokeskuksille, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien keskuslaitteille on suunni-
teltu pääsääntöisesti rakennusaineiset komerot, lukuun ottamatta teknisiin tiloi-
hin sijoitettavia keskuksia.

Rakennuksen katolle on suunniteltu aurinkosähköjärjestelmä uusiutuvan ener-
gian käyttämiseksi apuna taloteknistenjärjestelmien energiakulutuksessa. Jär-
jestelmän on nimellisteholtaan n. 20kWp.

Liittymät

Kiinteistö liitetään seuraaviin ulkopuolisiin verkkoihin:
 rakennus liitetään viereisen koulun lisärakennukseen toteutettavaan uuteen

sähköpääkeskuksen kautta alueelliseen sähköenergian jakeluverkkoon. Tä-
hän uuteen sähköpääkeskukseen siirretään myös koulun sähköliittymä

 tietoliikenneverkko (valokuitu) (Tampereen kaupungin infraomaisuuden hal-
linnan), rakennus liitetään viereisen koulun lisärakennuksen talojakamolta
kaupungin tietoverkkoon

Sähkönjakeluun toteutetaan aurinkopaneelijärjestelmän liittymä.

Sähkönjakelu ja johtotiet
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Rakennukseen on suunniteltu tavanomainen kiinteä sähköenergian pääjakelu-
järjestelmä, tavanomaista kaapelointia käyttäen. Järjestelmää ei voi ilman
asennustoimenpiteitä muunnella mittausten ja rakenteen kannalta. Sähkönjake-
lu toteutetaan jakelualueittain sijoitettujen jakokeskusten kautta.

Rakennukseen on suunniteltu tavanomainen maadoitus- ja potentiaalintasaus-
järjestelmä sekä maadoituselektrodi rakennuksen ympäri.

Sähköpääkeskukseen on suunniteltu lähtövaraus sekä pääkeskustilaan on jä-
tetty tilavaraus kompensointilaitteistolle. Kompensoinnin tarve mitataan, tode-
taan sekä toteutetaan vasta, kun rakennus on valmis ja toiminta on käynnisty-
nyt. Mahdollinen kompensointi toteutetaan estokelaparistolla.

Rakennuksen sähkön kulutus mitataan pääkeskuksella. Lisäksi sähkön energi-
ankulutus sekä kaikkia laatusuureet mitataan takamittauksilla ilmanvaihdon,
keittiön sekä poikkeuksellisten kokonaisuuksien (esim. sähköautojenlataukset,
sulanapitolämmitysten, aurinkosähköjärjestelmä yms.) osalta. Lisäksi jakokes-
kuksiin on suunniteltu valaistus- ja käyttösähkön erilliset mittausvaraukset.
Kaikki mittaukset suunnitellaan ja toteutetaan väyläpohjaisilla verkkoanalysaat-
toreilla. Mittaustiedot viedään rakennusautomaatiojärjestelmään.

Rakennukseen ei ole suunniteltu katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS-
verkko) tai kerrosjakamo tai laitekohtaisia UPS-laitteita.

Kiinteistöön ei ole suunniteltu autonlämmityspistorasioita, mutta parkkialueelle
on suunniteltu 2kpl keskinopea (22kW) sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lataus-
piste.

Johtoreitteinä on suunniteltu käytettävän pääsääntöisesti kaapelihyllyjä, johto-
kanavia ja sähköputkia. Kaapelihyllyt ovat alaslaskettujen kattojen yläpuolella
sekä teknisissä tiloissa kuumasinkittyä tikashyllyä. Tiloissa useamman sähkö- ja
telekalusteen asennuksille on suunniteltu valkoisia alumiinisia pystyjohtokana-
via. Yksittäiset sähkö- ja telekalusteet toteutetaan pääsääntöisesti uppoasen-
nuksena.

Lattiarasioita on suunniteltu käytettäväksi ruokasalin jakelulinjaston alla.

Kojeet ja laitteet

Kiinteistön, LVI:n ja käyttäjän laitteille ja laitteistoille on suunniteltu sähköistys
tavanomaisesti niiden tarpeen edellyttämällä tavalla.

Sähköliitäntäjärjestelmät

Rakennukseen on suunniteltu tavanomaiset käyttöä palvelevat yksi- ja kolmi-
vaihepistorasiat käyttötarkoituksen ja kalustuksen mukaisilla määrillä koko ra-
kennukseen.

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla standardin mukaisesti.
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Kaikki pistorasiat ovat lapsisuojattuja turvapistorasioita ja tavanomaisia valkoi-
sia valmistajan vakiokalusteita.

Sähkölämmitykset

Rakennukseen on suunniteltu sadevesijärjestelmän, lastauslaiturin ja sen luis-
kan, sisäpihan sisääntulokatoksen sulanapitolämmitykset sekä LVI-
suunnittelijan määrittelemille vesiputkille ja viemäreille saattolämmitykset.

Valaistus

Valaistusjärjestelmä on suunniteltu siten, että tilojen käyttötarkoituksen edellyt-
tämät valaistustasot saavutetaan ja ylläpidetään energiatehokkaalla tavalla. Va-
laistusratkaisut noudattavat kiinteistölle määritettyä energialuokka vaatimusta ja
niiden voimakkuudet ovat työsuojelumääräysten sekä ao. toimintaan liittyvien
valaistusstandardien mukaiset.

Valaistus on suunniteltu LED pinta- tai uppovalaisimia käyttäen ja valinta on
suoritettu tilojen käyttötarkoituksen mukaan tilojen arkkitehtuuriin sopivaksi. Va-
lonlähteinä on käytetty pitkäikäisiä ja energiatehokkaita tuotteita.

Valonlähteiden värilämpötila on pääsääntöisesti neutraali (4000K) ja värintoisto-
indeksi Ra vähintään 80.

Kaikissa tiloissa on suunniteltu hyödynnettävän läsnäolotunnistustoimintoa, kun
sen on tilan toiminnan tai käyttöajankohdan kannalta järkevää. Teknisissä tilois-
sa valaistus ohjataan kytkinohjauksena.

Päiväkodin- ja hallinnontiloissa sekä ruokalassa ja salissa valaistuksen taso on
lisäksi säädettävissä.

Sisävalaistus on suunniteltu keskitettynä reititinpohjaisena järjestelmänä (Dali),
jossa kukin tila on erikseen ohjattavissa ja hallittavissa. Sosiaali-, siivous-, va-
rasto- ja niihin verrattavat tilat on toteutettu 230VAC läsnäolotunnistustoiminnol-
la.

Rakennukseen on suunniteltu hillitty alue- ja ulkovalaistus. Valaistusta ohjataan
rakennusautomaation avulla kello- ja valoisuusohjauksena.

Tele- ja turvajärjestelmät

Rakennukseen on suunniteltu normaalit viranomaisten edellyttämät ja käyttäjän
toimintaa tukevat sekä henkilöturvallisuuden varmistavat tieto-, turva- ja valvon-
tajärjestelmät.

Rakennukseen on suunniteltu sisäasiainministeriön määräysten mukainen tur-
va- ja poistumisvalaistusjärjestelmä kattavasti kaikille poistumisteille ja primääri-
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tiloihin. Järjestelmä on integroitu paloilmoittimen kanssa, se on itsetestaava pai-
kallisakku järjestelmä ja sen valaisimet ovat led-valaisimia.

Rakennukseen on suunniteltu pääsääntöisesti kaikki tilat kattava yleiskaapeloin-
tistandardien mukainen tietoliikennekaapelointijärjestelmä. Yleiskaapelointijär-
jestelmä on suunniteltu parisuojatulla kaapelilla luokan EA (500MHz, CAT6A
järjestelmäkomponentit) vaatimukset täyttäväksi.

Rakennukseen on laadittu wlan- suunnitelmat (Telia) ja tukiasemat on huomioi-
tu yleiskaapelointisuunnitelmassa.
Info-TV – järjestelmä valmius (laitteet käyttäjän hankinta) on suunniteltu yleis-
kaapelointia käyttäen.

Rakennukseen on suunniteltu matkaviestinlaitteiden sisäpeittoantenni- ja virve-
verkon kaapeloinnit, jaottimet, ulko- ja sisäantennit ja laitetilavaraukset. Lisäksi
on suunniteltu väestönsuojan passiiviantennijärjestelmä.

Rakennukseen on suunniteltu kuva- ja puheyhteydellinen ovipuhelinjärjestelmä
pää-, keittiön sekä märkäeteisten sisäänkäynneille ja vastauskojeet salissa,
keittiössä, päiväkodin eteisissä sekä henkilökunnan taukotilassa. Vastausko-
jeessa on oven avaustoiminto sekä avaustoiminnon siirto käyttäjän matkapuhe-
limeen.

Opetus-, ryhmä-, pienryhmä-, monitoimi-, neuvottelu-, taukotiloihin sekä saliin ja
ruokasali on suunniteltu AV-tekniikan vaatimat johtotiet ja AV-tekniikan vaatimat
rakennukseen kiinteästi asennettavat kaapelit liitäntäpisteineen, kaupungin pui-
tesopimuskumppanin (Atea) laatimien kaapelointisuunnitelmien mukaisesti.

Rakennuksen inva-wc tiloihin on suunniteltu avunpyyntöjärjestelmä sekä neu-
vottelutiloihin varattuvalojärjestelmä.

Rakennuksen on suunniteltu kattava ajannäyttöjärjestelmä keskuskellolla ja vii-
sarinäyttöisillä sivukelloilla.

Rakennuksen ulko-oville on suunniteltu kulunvalvontaa sekä hätälukitus (Time-
con). Työaikapäätteelle on varattu asennuksen mahdollistava kaapelointi henki-
lökunnan käyntiovelle. Iltakäytön ovet on varustettu mobiilikirjautumisen järjes-
telmän mahdollistavalla laitteilla.

Rakennukseen on suunniteltu sen reunatilat ja kuoren kattava rikosilmoitinjär-
jestelmä. Valvonta tapahtuu luukkujen ja ovien kuorivalvontana sekä maataso-
kerroksen ja katosten, lippojen yms. yläpuolisten tilojen tilavalvontana. Maanta-
sokerroksessa valvonta ulotetaan 4m korkeuteen. Järjestelmän käyttölaiteet si-
joitetaan pää-, keittiön ja henkilökunnan pääasiallisen sisääntulo-oven yhtey-
teen. Rikosilmoitinjärjestelmä liitetään Alerta-hälytyksensiirtojärjestelmän kautta
vartiointiliikkeeseen.
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Rakennuksen sisälle sisäänkäynteihin, kulkureiteille ja ulkoalueille sekä kaikille
julkisivuille on suunniteltu kameravalvontajärjestelmä valvojien apuvälineeksi ja
rikostapahtumien ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Henkilötunnistus tapahtuu
rakennuksen sisääntulojen yhteydessä, sisäpuolella tuulikaapeissa, auloissa tai
käytävillä olevilla kameroilla. Muu kameravalvonta on luonteeltaan yleisvalvon-
taa. Järjestelmä toteutetaan IP-kameroilla ja sille toteutetaan pääsääntöisesti
oma lähiverkko, johon voidaan käyttää ns. kiinteistöverkon verkkokytkimiä. Ka-
meravalvontajärjestelmän kuvantallennus tapahtuu kohteessa (tallennin yleis-
kaapelointitelineen yhteydessä), mutta tallennin liitetään kaupungin tietoliiken-
neverkkoon etähallinnan ja vartiointiliikkeen yhteyttä varten.

Rakennukseen on suunniteltu kattava osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä si-
säasiainministeriön määräysten mukaan. Paloilmaisimina käytetään pääsään-
töisesti monikriteeri-ilmaisimia. Paikallishälytys toteutetaan palokelloin. Järjes-
telmä on integroitu turva- ja poistumisvalaistus- järjestelmän kanssa. Paloilmoi-
tinjärjestelmä liitetään Alerta -hälytyksensiirtojärjestelmän avulla aluehälytys-
keskukseen.

Salin ja ruokasalin savunpoistojärjestelmät on suunniteltu arkkitehdin laatimien
suunnitelmien mukaisesti.

Rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnit sekä sähkö- ja teleliitännät on
suunniteltu rakennusautomaatiosuunnittelijan laatimien suunnitelmien mukai-
sesti.



Hermiankatu 12 C, 3 krs.
PL 1000,  33101 Tampere

Hanke: Messukylän päiväkoti 7.9.2022
Hanketyyppi: Uudisrakennus

Bruttoala: 2525 brm2

Tilavuus: 11845 m3

Huoneistoala: 2313 htm2

Voimian tilat: 74 htm2

Hankinta-arvoerittely € / brm2 €

1. Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset 216,29 546 143 €
2. Rakennustekniset työt 2 056,66 5 193 054 €
3. LV-työt 163,96 414 000 €
4. IV- työt 160,79 406 000 €
5. Sähkötyöt 249,28 629 440 €
6. Rakennusautomaatiotyöt 21,27 53 700 €
7. Turvalaitetyöt 59,41 150 000 €
8. Erillishankinnat 3,96 10 000 €
9. Lisä- ja muutostyöt 5 % 135,77 342 810 €
10. Indeksivaraus 5 % 142,55 359 950 €
11. Rakennuttamispalkkio 2 % 61,35 154 903 €
  YHTEENSÄ (alv 0%) 3 271,29 8 260 000 €

Pirkanamaan Voimia Oy:n hankinnat € / htm2 €

1. Keittiölaitteet 86 946 €
2. Rakennuttamispalkkio 6 % 5 217 €
  YHTEENSÄ (alv 0%) 1 245,44 92 163 €

Kitia ja Voimia yhteensä 8 352 163 €



Tampereen kaupunki MESSUKYLÄN PÄIVÄKOTI
Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka
Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot

HANKEAIKATAULU / Toteutussuunnitelma

Tarveselvitys Tarveselvitys hyväksytty Akilassa 16.9.2020 sekä Sikulassa 17.9.2020.

Hankesuunnittelu Hankesuunnitelma hyväksytty Akilassa 19.5.2021 sekä Sikulassa 20.5.2021.

Toteutussuunnittelu

Rakentamisen  valmistelu

Rakennuslupa

Rakennustyöt

Varustelu ja koekäyttö

Käyttöönotto

2020 2023

7.9.2022

202420222021



HAVAINNEKUVA
MESSUKYLÄN PÄIVÄKOTI,  TOTEUTUSSUUNNITELMA 29.08.2022

NÄKYMÄ LÄNNESTÄ MESSUKYLÄNKADULTA

NÄKYMÄ IDÄSTÄ LEIKKIPIHALTA
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