Tampereen kaupunki

Kehitysohjelmien vaikuttavuuden arvioinnin kehittdminen ja pilotointi
Liite 3: Toteutussuunnitelmien arviointi

Ty6suunnitelma,
tyon aikataulutus ja
odotukset tilaajalta

Vaikuttavuuden
arviointiprosessissa
sovellettavat
menetelmat ja
kdytdannot

Arviointi- ja
pilotointiprosessin
toteutus

Laadun
varmistaminen

Tyon toteuttava
henkil6sto

Referenssi-kuvaukset

Pisteet

24

Owal Group Oy
Perustelut

Esitetty suunnitelma ja aikataulutus ovat hyvia suhteessa
hankinnan kohteeseen ja mahdollistavat tyon suorittamisen
annetussa aikataulussa. Tilaajalle kohdistetut odotukset ovat
realistisia.

Esitetty arviointiprosessi seka sovellettavat menetelmat ja
kaytannot ovat erinomaisia suhteessa hankinnan kohteeseen
ja metodologiset valinnat tukevat erinomaisesti hankinnan
tavoitteiden saavuttamista. Erityisen ansiokasta on teorian
soveltaminen hankinnan kohteeseen iteratiivisena prosessina
seka tyopaketeittain jasenneltyna.

Arviointiprosessin toteutus on hyva suhteessa hankinnan
kohteeseen. Piloitoinnin osalta esitetty prosessi tayttaa
hankinnan kuvauksessa esitetyt vaatimukset tyydyttavalla
mutta riittavalla tasolla.

Esitetty suunnitelma laadun varmistamisen toimenpiteista on
erinomainen suhteessa hankinnan kohteeseen. Erityisen
ansiokasta on teknisen ja sisallollisen laadunvarmistuksen
eriyttdminen sekd ndihin liittyvien tavoitteiden ja
toimenpiteiden yksilointi.

Esitetty henkil6ston osaaminen on erinomainen suhteessa
hankinnan kohteeseen. Erityisend ansiona on henkiloston
kokemus vaativiin yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvista
arviointikokonaisuuksista, monipuolinen osaaminen seka
laaja, moniulotteinen tyokokemus vastaavanlaisista
tehtavistd.

Esitetyt referenssit ilmentdvat hyvda ymmarrysta hankinnan
kohteesta.

Pisteet
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VALOR Partners Oy
Perustelut

Esitetty tyosuunnnitelma ja aikataulutus ovat hyvia ja
realistisia suhteessa hankinnan kohteeseen, ja mahdollistavat
tyon suorittamisen annetussa aikataulussa. Tilaajalle
kohdistetut odotukset ovat realistisia.

Esitetty viitekehys tukee hyvin hankinnan tavoitteiden
saavuttamista. Kokonaisuudessaan sovellettavat menetelmat
tayttavat riittavan hyvin hankinnan kohteen kuvauksessa
esitetyt vaatimukset.

Arviointiprosessin toteutus on hyva suhteessa hankinnan
kohteeseen. Piloitoinnin osalta esitetty prosessi tayttaa
hankinnan kuvauksessa esitetyt vaatimukset tyydyttavalla
mutta riittavalld tasolla.

Esitetty suunnitelma laadun varmistamisen toimenpiteistd on
erinomainen suhteessa hankinnan kohteeseen. Erityisen
ansiokasta on laatuvastaavan rooli sekd systemaattinen
yhteisty6 projektipaallikdn ja laatuvastaavan valilla.

Esitetty henkildston osaaminen on hyva suhteessa hankinnan
kohteeseen ja tukee riittavalla tasolla tavoitteiden
saavuttamista.

Esitetyt referenssit ilmentavat hyvaa ymmadrrystd hankinnan
kohteesta.




