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ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN NRO 8732 LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUS  
 
 
SOPIJAPUOLET 

 

I Tampereen kaupunki (0211675-2) 

 PL 487 

 33101 Tampere, 

jäljempänä kaupunki 

 

II A5 Group Oy (0706982-8) 

Possilankatu 22 

33400 Tampere, 

 jäljempänä maanomistaja 

 

SOPIMUSKOHDE 

 

 Sopimuksen kohteena on maanomistajan omistamat tontit: 

 1) 837-268-2538-3, pinta-alaltaan 1319 m2 ja  

 2) 837-268-2538-4, pinta-alaltaan 2463 m2. 

 

SOPIMUKSEN TARKOITUS 

 

 Tällä sopimuksella sovitaan asemakaavan muutoksesta nro 8732 kaupungille aiheutuvien 

yhdyskuntarakenteen muutoskustannusten korvaamisesta, asemakaavan muutoksen mu-

kaisesta rakentamisesta ja muista asemakaavan muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä 

sopimuksen kohteena olevalla alueella. 

 

YHDYSKUNTARAKENTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 

 

 Maanomistaja sitoutuu asemakaavan muutoksen nro 8732 hyväksymiseen liittyen mak-

samaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena 

kaksisataakuusituhatta viisisataakaksikymmentäkolme (206 523) euroa. Korvauksen 

suorittaminen tapahtuu kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muu-

tosehdotusta nro 8732 koskeva kaupungin päätös on saanut lainvoiman. 

 

Asemakaavamuutoksen nro 8732 sekä maanomistajan tavoitteena on yhdyskuntaraken-

teen tiivistäminen. Tiivistämisen edistämiseksi on tämän sopimuksen korvausta 
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määriteltäessä hyväksytty yhdyskuntarakentamisen korvauksen alennuksena tontin 837-

268-2538-3 osalta kaksikymmentäyksituhatta seitsemänsataaseitsemänkymmentäkuusi 

(21 776) euroa.  

 

Mikäli maanomistaja ei toteuta voimassa olevan asemakaavan mukaisen rakennusoi-

keuden lisäksi asemakaavamuutoksen nro 8732 mahdollistamasta lisärakennusoikeu-

den määrästä (1188 k-m2) vähintään puolta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun ase-

makaavan muutosehdotusta nro 8732 koskeva päätös on saanut lainvoiman, sitoutuu 

maanomistaja maksamaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustan-

nusten korvauksena vielä kaksikymmentäyksituhatta seitsemänsataaseitsemänkym-

mentäkuusi (21 776) euroa määräajan päättymistä seuraavan kalenterikuukauden ai-

kana. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole mahdollista toteuttaa mainitussa määräajassa 

sen johdosta, että rakennusluvasta on valitettu tai muusta maanomistajasta riippumatto-

masta syystä, voidaan määräaikaa maanomistajan hakemuksesta jatkaa. 

 

Tammikuun 1. päivästä 2022 alkaen korvaus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin 

(lokakuu 1951=100) siten, että perusindeksinä pidetään tammikuun 2022 indeksilukua ja 

tarkistusindeksilukuna käytetään maksukuukautta kaksi (2) kuukautta edeltävän kuukau-

den indeksilukua. Pisteluvun aleneminen ei kuitenkaan alenna korvausta. 

 

Suorituksen viivästyessä sovitusta eräpäivästä maksetaan sille korkolain (633/1982) 

mukaista viivästyskorkoa maksupäivään saakka. Viivästyskorko on korkolain tarkoittama 

viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä eli 1.1.2022 alkaen 7,0 prosenttia. 

 

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 

 

 Asemakaavamuutoksen nro 8732 mukainen kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin 

erikseen hyväksymien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. 

 

 Maanomistajalla on velvollisuus liittyä kaupungin vesi-, jätevesi- ja hulevesihuollon verkos-

toihin. Kaupunki perii sopimusalueella normaalin taksan mukaiset vesi-, jätevesi- ja hule-

vesihuollon liittymismaksut sekä muut vesi-, jätevesi- ja hulevesimaksut. 

 

 Asemakaavamuutoksesta nro 8732 mahdollisesti aiheutuvista eri verkostojen siirroista 

maanomistaja ja kunkin verkoston omistaja sopivat erikseen. 
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MUUT SOPIMUSEHDOT 

 

 Asemakaavamuutoksen nro 8732 laatimiskustannukset maksaa maanomistaja.  

 

Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi maanomistaja luovuttaa 

kaupungille 262 545 euron suuruisen vakuuden. Sen jälkeen, kun korvaus 206 523 eu-

roa mahdollisine viivästyskorkoineen on tullut maksetuksi, vakuuden määrä voidaan vä-

hentää 56 022 euroon. 

 

Vakuuden on oltava voimassa siihen saakka, kunnes yhdyskuntarakentamisesta aiheu-

tuvien kustannusten korvaus mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan 

maksettu. Alennetun vakuuden on oltava voimassa, kunnes rakentamisvelvoite on täy-

tetty tai sen laiminlyönnistä aiheutuva korvaus mahdollisine viivästyskorkoineen on mak-

settu. Kaupungin hyväksymä vakuus kuitataan vastaanotetuksi tämän sopimuksen alle-

kirjoituksin. 

 

Maanomistaja sitoutuu vastaamaan ja pitämään voimassa tässä sopimuksessa mainitut 

velvoitteet siinäkin tapauksessa, että sopimuksen kohde tai sen osa luovutetaan edel-

leen. 

 

Tämä sopimus sitoo maanomistajaa heti, mutta kaupunkia vasta, kun kaupunki on lain-

voimaisella päätöksellään hyväksynyt asemakaavan muutoksen nro 8732 ja kun kau-

punki on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt tämän sopimuksen. Sen varalta, ettei 

jokin edellä mainituista päätöksistä saisi lainvoimaa, sovitaan, ettei kummallakaan osa-

puolella ole sopimuksen raukeamisen johdosta mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan. 

 

 Tätä maankäyttösopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kum-

mallekin sopijapuolelle. 

 

 Sopimus on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 A5 GROUP OY 

 Jyrki Lahtinen 

 hallituksen puheenjohtaja 

 

TAMPEREEN KAUPUNKI 

Teppo Rantanen 

johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 


