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Sopimus rakennelman sijoittamisesta rautatiealueelle ja rautatiealueella teh-
tavasta tyosta (ratalaki 36 §)

1.

Sopimuksen osapuolet

Vaylavirasto

PL 33, 00521 Helsinki, Y-tunnus 1010547-1

Yhteyshenkil6: Mikko Heiskanen
Puh: 029 534 3808
Sahkoposti: mikko.heiskanen@vayla.fi

Sopimuksen asianumero: VAYLA/4615/06.02.01/2022
Tampereen kaupunki (jaljempana: "Kaupunki”)

PL 487, 33101 Tampere, Y-tunnus 0211675-2

Yhteyshenkilo: Juha Kaivonen
Puh: 040 680 0179
Sahkoposti: juha.kaivonen@tampere.fi

SRV Rakennus Oy (jaljempéana: "Rakennuttaja”)

PL 555, 02601 Espoo, Y-tunnus 1728244-6

Osapuolet jaliempana yhdessa "Osapuolet” ja kukin erikseen "Osapuoli”

Tausta ja tarkoitus

Hankkeesta ja sopimuskokonaisuudesta yleensa

Vaylavirasto ja Kaupunki ovat solmineet 8.12.2015 Hankesopimuksen (lite 1) koskien Tampe-
reella rautatiealueen paalle toteutettavan ns. etelakannen ja sen maanalaisten rakenteiden suun-
nittelua ja rakentamista asemakaavamuutoksen NO 8366 mahdollistamalla tavalla. Hankesopi-
muksessa on sovittu hankkeen ja asemakaavan mukaisten rakennusten toteuttamisen mahdol-
listamisesta turvaten samalla radanpidon ja rautatieliikenteen toimintaedellytykset. Hanke ei ole
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ollut Vaylaviraston hanke eika Vaylavirasto ole toiminut tilaajana, rakennuttajana tai hankintayk-
sikkona.

Osapuolet ovat sopineet 20.2.2017 allekirjoitetussa Rakentamisen aikaa koskevassa sopimuk-
sessa (lite 2) hankkeen suunnittelun ja rakentamisen ehdoista ja kaytanndistd sekd hankkeen
rakentamiseen liittyvista vastuista ja velvoitteista. Rakentamisen aikaa koskevan sopimuksen
kohdan 11 mukaisesti Kaupunki vastaa suhteessa Vaylavirastoon Rakennuttajan aiheuttamista
vahingoista seka muistakin Hankesopimuksen ja taman sopimuksen velvoitteista myds niilta osin
kuin Rakennuttaja ei tayta sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai korjaa virheellista menettelyaan
kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan Liikenneviraston kirjallisen kehotuksen ja neuvoteltuaan asi-
asta osapuolten kesken. Kaupunki on edella mainitulla tavalla vastuussa Rakennuttajan aiheut-
tamista vahingoista sekd muistakin Rakennuttajan asetetuista velvoitteista tai niiden laiminlyon-
neista myos tassa Sopimuksessa.

Vaylavirasto, Kaupunki ja kannen kiinteistoyhtiot ovat liséksi solmineet 12.12. ja 29.12.2017 alle-
kirjoitetun Kayton aikaa koskevan sopimuksen (liite 3), jonka tarkoituksena on rautatien, radanpi-
don ja raideliikenteen toimintaedellytyksien turvaaminen kaytettaessa kantta.

Hankkeen nykytilanne ja runkomelusta johtuvat danieristyksen lisatyot

Osapuolet ovat 17.2.2022 allekirjoittamassaan eteldkannen osavastaanottoa koskevassa vas-
taanottopoytakirjassa vahvistaneet, etta etelakannen hankkeen osalta on siirrytty Rakentamisen
aikaa koskevasta sopimuksesta kannen Kayton aikaa koskevan sopimuksen piiriin lukuun otta-
matta runkomelusta johtuvia, myéhemmin suunniteltavia ja rakennettavia danieristyksen lisatoita.

Aanieristyksen lisatéiden osalta Osapuolet toteavat rakentamisen aikana kayneen ilmi, etté ete-
lakantta ei voida kokonaisuudessaan vastaanottaa, koska runkomelutasot eivat kaikilta osin tayta
rakennusvalvonnan vaatimuksia, mista johtuen Rakennuttajan vastuulla olevaa runkomelusuo-
jausta tulee parantaa.

Rakennuttaja on paatynyt runkomelua vaimentavana poikkeuksellisena toimenpiteena esitta-
maan runkomelua vahentavan maton asentamista radan paallysrakenteen alle. Rata-alueen vai-
mennustyo suoritetaan, jotta etelakannen paalla sijaitsevien rakennusten melutasojen osalta saa-
vutettaisiin viranomaishyvaksynnan edellyttamat ohjearvot.

Osapuolet toteavat Vaylaviraston vastuun osalta selventavasti, ettda taman Sopimuksen voimas-
saoloaikana vastuu kannen ylapuolisille rakenteille aiheutuvista enintdan suunnittelun lahtétieto-
jen mukaisista raideliikenteen tarina-, melu- ja runkomeluhaitoista ja vahingoista tai niiden torju-
misesta on yksin Rakennuttajalla. Sopimuksen paattymisen jalkeen Rakennuttaja pyrkii siirta-
maan vastuun sopimuksin kannen kiinteisto- ja asunto-osakeyhtioille.

Sopimuksen tarkoitus
Talld sopimuksella ("Sopimus”) sovitaan eteldkannen alapuolelle (lite 4) runkomelun vahenta-

miseksi asennettavan maton (jaljiempana: "Laite”) koekayttéluvan mukaisesta sijoittamisesta rau-
tatiealueelle.
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Koska meluntorjuntaa ei ole Hanketta suunnitellessa tarkoitettu suoritettavaksi rautatien raken-
teissa, eikd Laitetta ei ndin ole huomioitu Hankesopimuksessa ja lisdksi koska Laite sijaitsee
muista kannen rakenteista poiketen rautatien paallysrakenteen alla, on Laitteen sijoittamisesta
sovittava ratalain 36 §:n (110/2007) mukaisella sopimuksella. Edella lausutun perusteella Laitteen
sijoittamiseen liittyvat vastuut ja velvoitteet maaraytyvat padasiassa taman Sopimuksen mukai-
sesti. Sopimuksessa on huomioitu, ettd Laitetta koskeva suunnittelu, rakentaminen, koekaytto,
mahdollinen vaihtaminen ja mahdollinen poisto kuuluvat Hankesopimuksen seka Rakentamisai-
kaa koskevan sopimuksen piiriin ja Osapuolet toteavat nimenomaisesti, ettd em. sopimusten eh-
toja sovelletaan Sopimuksen kohtiin 5 ja 9 (listaus on nimenomainen ja kohdat lueteltu tyhjenta-
vasti).

Koekayttdlupa koskee Laitteen teknisia ominaisuuksia seka selvitysty6ta siitd, soveltuuko Laite
tassa tilanteessa olemaan osana radan rakenteita. Koekayttélupa ja tama Sopimus koskevat si-

ten ainoastaan etelakannen alapuolista aluetta eika koko rataverkkoa. Koekayttdlupa on sopi-
muksen liitteend 5.

Rautatiealueelle sijoitettava Laite seka sijoituspaikka

Laite sijoitetaan tdman sopimuksen liitteena olevan suunnitelman mukaisesti (liite 4).

Kayttooikeuden kohteen sijainti

Kunta: Tampere

Radan kunnossapitoalue Alue 3

Rataosa: 1306

Liikennepaikkavali: -

Ratakilometrit (km+m): R097 km-vali 187+050- 187+270
R001(V022-V015) km-vali 186+900 — 187+000

Sahkoératapylvas: sahkdrata

Koordinaatit (ETRS-TM35FIN): -
Kohde risteaa rautatien kanssa: Laite sijoitetaan radan rakenteisiin
Lisatiedot: -

Kayttooikeus ja Laitteen omistusoikeus

Rakennuttajalla on oikeus sijoittaa Laite Vaylaviraston hallinnoimalle rautatiealueelle tdman So-
pimuksen nojalla.

Selvyyden vuoksi todetaan, ettd runkomelun torjuminen rautatiealueella muulla kuin tdman Sopi-
muksen liitteena olevan koekayttoluvan mukaisella rakenteella edellyttaa uuden koekayttoluvan
hakemista ja rakenteen sijoittamisesta sopimista.

Kaupungilla tai muullakaan Osapuolella ei ole oikeutta hakea tdman Sopimuksen perusteella ra-
sitteen tai sen luonteisen oikeuden perustamista rautatiealueelle.
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Mikali Rakennuttaja tarvitsee Laitteen suunnittelua, rakentamista, vaihtamista tai poistamista var-
ten rautatiealuetta tydmaan ajaksi, sovitaan tydmaa-aikaisista alueista erillisella vuokrasopimuk-
sella.

Laitteen suunnittelu, rakentaminen, vaihtaminen ja poistaminen

Rakennuttaja vastaa kustannuksellaan Laitteen suunnittelusta ja rakentamisesta rautatiealueelle
seka sen mahdollisesta vaihtamisesta ja mahdollisesta poistamisesta.

Laitteen suunnittelussa, rakentamisessa, kayttdonotossa, vaihtamisessa tai poistamisessa on
noudatettava Hankesopimuksen ja Rakentamisen aikaa koskevan sopimuksen ehtoja ja maa-
rayksia seka kulloinkin sovellettavaa lainsdadantoa seka viranomaisten paatoksia ja ohjeita.

Kayttooikeuden vaikutus rautatiealueen kayttoon

Vaylavirasto pitaa kayttdoikeuden kohteena olevalle alueelle sijoittuvat radan rakenteet ja laitteet
kunnossa siten, ettei Laitetta tai sen turvallisuutta vaaranneta.

Vastuu muutostoista

Rakennuttaja on velvollinen kustannuksellaan tekemaan Vaylaviraston vaatimat toimenpiteet ja
muutokset taikka poistamaan Laitteen, jos siitd aiheutuu vaaraa liikenteelle tai haittaa radanpi-
dolle.

Rakennuttaja on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan Vaylaviraston vaatimuksesta edella
mainitut toimenpiteet myds silloin, kun rautatien rakentaminen, jona pidetdan myds rautatien pa-
rantamista, tai muu radanpito sitd edellyttdd. Rakennuttaja vastaa talldin kuitenkin ainoastaan
Laitteesta ja sen asennuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Vaylaviraston on ilmoitettava edella tarkoitetuista toimenpiteesta kirjallisesti. Toimenpide on teh-
tava kuuden (6) kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Mikali Laitteesta aiheutuu
valiténta vaaraa liikenteelle tai valitdnta haittaa radanpidolle, on toimenpiteet toteutettava valittd-
masti Vaylaviraston ilmoituksesta.

Vaylavirastolla on oikeus suorittaa vaaditut toimenpiteet Rakennuttajan kustannuksella, mikali
Rakennuttaja eivat tee vaadittuja toimenpiteita tai muutoksia vaaditussa ajassa.

Osapuolet sopivat nimenomaisesti, etta Laitteella tai sen puuttumisella ei ole vaikutusta Vaylavi-
raston vastuisiin, vaan tarina-, melu- ja runkomeluhaittojen vastuut kannen rakenteille, kannelle
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tai kannelle oleville rakennuksille maaraytyvat jo solmittujen sopimusten ja suunnittelun 1ahtétie-
tojen mukaisesti.

Kayttooikeudesta perittava vastike ja Vaylavirastolle aiheutuva kustannukset

Vaylavirasto perii Laitteen sijoittamisesta vastikkeen ja lisdksi sopimuksen valmisteluun kuluvasta
tybajasta ja muista kustannuksista aiheutuvat kulut hakijalta. Korvaus ja kulut laskutetaan haki-
jalta seuraavasti.

Kayttooikeudesta perittava vastike

Kohteen kayttéoikeuskorvaus (vastike) on 10 950 euroa vuodessa (30 euroa paivassa). Kor-
vaus on maksettava etukateen vuosittain viimeistaan elokuun toisena (2.) paivana Vaylaviraston
lahettamaa laskua vastaan. Viivastyneesta maksusta peritaan maaraajan viimeisen paivan ja
maksupaivan valiseltd ajalta korkolain (633/1982) mukainen viivastyskorko.

Vastike perustuu Tampereen kaupungin katualueen kaytdstd maksuluokan | mukaisesti peritta-
vaan korvaukseen (katulupa). Laitteen sijoittamisesta perittdva vastike on 50 % edella kuvatusta
katualueen korvauksesta. Ote Tampereen kaupungin katualueen kaytén hinnastosta taulukko-
muodossa alla:

Maksuluokka | veroton [Ehrk]
Alueen kayttdmaksu

alle 60m2 20,00

&0 — 120m2 40,00

yli 120m2 60,00

Mikali Laitteen sijoittamisesta laaditaan myohemmin pysyva kayttdoikeussopimus, huomioidaan
taman sopimuksen mukaisesti maksetut vastikkeet pysyvan kayttdoikeussopimuksen maksussa.

Vaylavirastolle aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Vaylaviraston maksullisia suoritteita koskevan liikkenne- ja viestintdministerion asetuksen
(1147/2018) 3§:n mukaan maaomaisuuteen myonnettava kayttdoikeus on sellainen suorite, jonka
Vaylavirasto voi hinnoitella liiketaloudellisin perustein.

Vaylavirasto perii sopimuksen valmistelusta ja valvonnasta seuraavat maksut:

e Sopimuksen valmistelu: 6360,00 € (+ alv 24 %)
e Radan kunnossapidon suorittamat ty6t ja maastokaynnit: 1600,00 € (+ alv 24 %).

Vaylavirastolle aiheutuvat kustannukset on maksettava Vaylaviraston lahettamaa laskua vastaan.
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Rautatiealueella tyoskentely

9. Rautatiealueella tyoskentelyyn liittyvat ehdot

Rakennuttajan ja sen lukuun tydskentelevan on noudatettava Hankesopimuksen ja Rakentami-
sen aikaa koskevan sopimuksen ehtoja ja maarayksia seka lisaksi jaliempana tassa kohdassa
mainittuja ehtoja ja maarayksia.

Rakennuttaja toteuttaa kustannuksellaan kaikki rautatiealueella tydskentelyn edellyttamat toi-
menpiteet, menettelyt, ilmoitukset, luvat ja muut vastaavat toimet.

Rakennuttaja vastaa Vaylavirastolle kayttdmansa urakoitsijan tydsta kuin omastaan.

Rakennuttaja sijoittaa Laitteen rautatiealueelle rautatien kayton turvaavalla tavalla siten, etta siita
aiheutuu rautatieliikenteen, radanpidon ja matkustajien tarpeet huomioiden mahdollisimman va-
han haittaa. Laitetta koskeva tyd on toteutettava siten, ettei siita aiheudu vaaraa liikenneturvalli-
suudelle eika haittaa radanpidolle. Ty ei saa aiheuttaa vaurioita ratarakenteille, rautatiehen kuu-
luville laitteille eikd muutoinkaan rautatiealueelle.

Rakennustyon aikaisia kaivumassoja ei saa sijoittaa rautatiealueelle edes tilapaisesti. Rakennut-
taja toteuttaa kustannuksellaan rautatiealueelta peraisin olevien kaivumassojen poistamisen ja
loppusijoittamisen myds siind tapauksessa, ettd kaivumassat sisaltavat haitta-aineita. Selvyy-
deksi todetaan kuitenkin, etteivat Kaupunki tai Rakennuttaja muutoin vastaa Sopimuksen koh-
teena olevan alueen maaperan ja pohjaveden pilaantumisesta, jos pilaantuminen on Vaylaviras-
ton tai kolmannen tahon aiheuttamaa, ellei lainsaadanndsta tai Sopimuksen nimenomaisesta
kohdasta muuta johdu.

Laitetta koskevassa tydssa (mukaan lukien tydn suunnittelun) on rautatiealueella noudatettava
kulloinkin voimassa olevia ja ajantasaisia Vaylaviraston ohjeluettelossa olevia ohjeita seka stan-
dardeja. .

Mikali Laitetta koskevaa tydta ei pystyta tekemaan osapuolten sopimalla tavalla, on Rakennutta-
jan oltava yhteydessa Vaylavirastoon tyojarjestelyistd uudelleen sopimiseksi.

10. Vaylavirastolle aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Rakennuttaja suorittaa kustannuksellaan kaikki Laitteen rakentamisesta, mahdollisesta vaihta-
misesta ja poistamisesta johtuvat tyot. Edella mainitut tehtavat ovat osa Hankesopimuksessa
tarkoitettu hanketta.

Mikali radan kunnossapitokustannukset nousevat Laitteesta johtuen, Rakennuttaja korvaa Vay-
lavirastolle taysimaaraisesti sellaisten kunnossapitotoimenpiteiden kustannukset, joita Vaylavi-
raston ei olisi tarvinnut tehda, ellei Laitetta olisi sijoitettu alueelle.



Sopimus 7 (13)

VAYLA/4615/06.02.01/2022

23.6.2022

Vaylaviraston on ilmoitettava edellda mainituista kasvaneista kunnossapitokustannuksista Ra-
kennuttajalle ilman aiheetonta viivytysta, kun Vaylavirasto on tullut tietoiseksi mainituista kus-
tannuksista tai kunnossapitotoimenpiteiden aiheuttamien lisdkustannusten riskista, silla uhalla,
ettad Vaylavirasto muutoin menettda oikeutensa vaatia niista korvausta.

Muilta osin Vaylavirastolle aiheutuviin kustannuksiin sovelletaan taman Sopimuksen kohdan 8,
Rakentamisen aikaa koskevan sopimuksen kohdan 9 ja Hankesopimuksen kohdan 10 maa-
rayksia.

Muut sopimusehdot

11. Sopimuksen siirtaminen

Kaupunki tai Rakennuttaja ei saa siirtdd Sopimusta kolmannelle ilman Vaylaviraston kirjallista
suostumusta.

12. Sopimuksen paattyminen
Sopimuksen raukeaminen

Jollei Laitteen rakentamista ole aloitettu yhden (1) vuoden kuluessa Sopimuksen voimaantulosta,
Sopimus raukeaa. Rakennustyd katsotaan alkaneeksi valittémasti sen jalkeen, kun koekayttdlupa
on saatu ja Rakennuttaja on ryhtynyt rautatiealueella Laitteen asentamisen valmisteluun liittyviin
toimenpiteisiin. Sopimuksen rauetessa Osapuolilla ei ole oikeutta vaatimuksiin taman Sopimuk-
sen perusteella, eikd Osapuoli ole oikeutettu korvauksiin Sopimuksen raukeamisen johdosta.

Rakennustyd on saatettava valmiiksi kahdentoista (12) kuukauden kuluessa edelld mainitusta
rakennustyon aloittamisesta.

Sopimuksen voimassaolo paattyy kayttélupaan ja kayttéoikeussopimukseen

Vaylavirasto voi myontaa Laitteelle Rakennuttajan hakemuksesta kayttéluvan, kun Vaylavirasto
toteaa Laitteen tayttadvan koekayttdluvassa asetetut ehdot.

Laitteen kaytto edellyttaa kayttoluvan lisaksi Vaylaviraston ja kiinteistoyhtididen valista pysy-
vampaa kayttdoikeutta koskevan sopimuksen solmimista. Osapuolet toteavat selvyyden vuoksi,
etta kyseinen sopimus kuuluu Kayton aikaa koskevan sopimuksen alaisuuteen.

Taman Sopimuksen voimassaolo paattyy ilman eri ilmoitusta, kun Laitteelle on mydnnetty kayt-
télupa ja Laitteeseen liittyva pysyvaa kayttdoikeutta koskeva sopimus on astunut voimaan.
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Sopimuksen irtisanominen

Rakennuttajalla ja Kaupungilla on oikeus irtisanoa Sopimus noudattaen kuuden (6) kuukauden
irtisanomisaikaa. Sopimus on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomisil-
moituksen vastaanottamisesta. Rakennuttajan on taytettava Sopimuksen kohdassa 13 tarkoitetut
sopimuksen paattymiseen liittyvat velvoitteet ennen irtisanomisajan paattymista, elleivat Osapuo-
let toisin sovi.

Sopimuksen purkaminen

Mikali Vaylavirasto ilmoittaa sopimuksen 7 kohdan mukaisesti Laitteen poistamisesta tai Laite ei
saa koekaytdn perusteella kayttdlupaa, paattyy tdma Sopimus valittémasti Vaylaviraston ilmoi-
tuksesta. Sopimuksen purkamisesta seka purkamisen perusteesta on ilmoitettava kirjallisesti. Ra-
kennuttajan on taytettdva Sopimuksen kohdassa 13 tarkoitetut sopimuksen paattymiseen liittyvat
velvoitteet sopimuskohdan 7 mukaisessa kuuden (6) kuukauden maaraajassa.

Sopimuksen paattymiseen liittyvat velvoitteet

Rakennuttaja on Sopimuksen paattymiseen mennessa, ellei toisin sovita, velvollinen poistamaan
kustannuksellaan kaiken omaisuutensa rautatiealueelta ja ennallistamaan alueen muun muassa
rautatielilkenteen ja radanpidon edellyttdmaan kuntoon.

Jollei Rakennuttaja ole kehotuksesta huolimatta huolehtinut edelld mainituista velvoitteistaan kol-
men (3) kuukauden kuluessa Sopimuksen paattymisesta, on Vaylavirastolla oikeus teettdd mai-
nitut tyét Rakennuttajan kustannuksella. Mikali Rakennuttaja ei ilman aiheetonta viivastysta il-
moita paikkaa, jonne poistettava omaisuus voidaan sijoittaa, on Vaylavirastolla poistettavan omai-
suuden osalta oikeus valintansa mukaan joko havittdd omaisuus tai myyda se sopivaksi katso-
mallaan tavalla, Rakennuttajan kustannuksella.

Vastuu haitasta ja vahingosta
Yleista vahingonkorvausvastuusta

Laite poikkeaa rakenteeltaan ja sijoituspaikaltaan muista Hankesopimuksen mukaan rautatiealu-
eelle asennettavista rakenteista tai jarjestelmistd. Laite sijaitsee kannesta ja sen tukirakenteista
poikkeavasti Vaylaviraston hallinnoimalla rautatiealueella rautatien paallysrakenteen alla eika
Hankesopimuksen ja Rakentamisaikaa koskevan sopimuksen ehdoissa ole alun perin huomioitu
tallaisia rakenteita.

Laitteen osalta on mahdollista, ettd se joudutaan vaihtamaan tai poistamaan nopeammalla aika-
valilld kuin muita hankkeessa rautatiealueelle asennettuja rakenteita. Tahan liittyvat velvoitteet
on huomioitu Sopimuksen kohdassa 7.

Kuten kohdassa 2 (Tausta ja tarkoitus / Sopimuksen tarkoitus) on todettu, Hankesopimuksen ja
Rakentamisen aikaa koskevan sopimuksen maarayksia sovelletaan vain Sopimuksen kohtiin 5 ja
9, ja muilta osin Osapuolten vastuut ja velvoitteet maaraytyvat taman Sopimuksen mukaisesti.
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Osapuolet toteavat nimenomaisesti, ettéa Osapuolten vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan yk-
sinomaan taman Sopimuksen ehtoja.

Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, etta jaljempana tdssa kohdassa 14 kuvatut vastuut vastaa-
vat Vaylaviraston yleisesti noudattamia sopimusehtoja.

Vaylaviraston vastuu

Vaylavirasto vastaa Laitteelle aiheutuneista vahingoista siind tapauksessa, etta vahinko on ai-
heutunut Vaylaviraston tuottamuksesta. Tuottamuksella tarkoitetaan laiminlydntia tai huolimatto-
muutta.

Vaylaviraston korvausvelvollisuuden edellytyksena on, etta Laite on toteutettu Sopimuksen ja sii-
hen sisaltyvien ohjeiden sekd muun muassa sijaintitietoa koskevan suunnitelman mukaisesti.

Vaylavirasto ei korvaa Kaupungille tai Rakennuttajalle kolmannen osapuolen vastuulla olevista
tekijoista johtuvia vahinkoja eika muista Vaylavirastosta rippumattomista syista aiheutuvia vahin-
koja (esimerkiksi jannitehairidista, ukkosesta tai muusta luonnonolosuhteesta, sahkoverkosta, tu-
lipalosta tai onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja).

Vaylaviraston vastuu vahingoista rajoittuu Laitteen valittémiin korjauskustannuksiin.

Mikali Laite joudutaan tilapaisestikdan poistamaan radanpidosta johtuvasta syysta esimerkiksi
ratatdiden yhteydessa, ei Vaylavirasto vastaa mahdollisesta runkomelun lisaantymisesta aiheu-
tuvien haittojen ja vahinkojen korvaamisesta.

Kaupungin ja Rakennuttajan vastuu

Rakennuttaja vastaavat Laitteen rakennus-, kunnossapito- tai poistamistydsta ratarakenteille,
rautatiehen liittyville laitteille, rautatiealueelle, radanpidolle seka rautatieliikenteelle aiheutuvasta
haitasta ja vahingosta taysimaaraisesti. Kaupunki vastaa suhteessa Vaylavirastoon Rakennutta-
jan tdman sopimuksen velvoitteista niilta osin kuin Rakennuttaja ei tayta taman sopimuksen mu-
kaisia velvoitteitaan tai korjaa virheellistd menettelyaan kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan Lii-
kenneviraston kirjallisen kehotuksen ja neuvoteltuaan asiasta osapuolten kesken.

Valilliset vahingot

Osapuolet eivat vastaa toisilleen aiheutuneista vélillisista vahingoista (esim. Osapuolen liiketulon
menetyksesta tai sellaisesta vahingosta, joka Osapuolelle aiheutuu sen joutuessa vastaamaan
asiakkailleen tai muille sopimuskumppaneilleen aiheutuneista menetyksistd ja vahingoista).
Edella mainitusta poiketen Vaylavirastolla on kuitenkin oikeus peria rautatieliikennditsijalle suorit-
tamansa korvaus, maksu tai muu sellainen suoritus, mikali rautatieliikennéitsijalle aiheutuu Kau-
pungista tai Rakennuttajasta johtuvasta syysta sellaista haittaa, hairiéta tai vahinkoa, jonka Lii-
kennevirasto on radanpitgjana velvollinen korvaamaan likkennaitsijalle.
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15. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet pyritdan ratkaisemaan yhteisesti sopimalla. Mikali yhteisymmarryk-
seen ei paasta, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin karajaoikeudessa.

16. Sopimuskappaleet ja sopimuksen voimaantulo

Tama Sopimus on allekirjoitettu kayttden Vaylaviraston sahkdista allekirjoitusjarjestelmaa. Alle-
kirjoitusten varmenteet |6ytyvat tiedoston ensimmaiselta sivulta.

Tama Sopimus tulee voimaan, kun Osapuolet on sen allekirjoittaneet. Sopimus sitoo kuitenkin

Kaupunkia lopullisesta vasta, kun Kaupungin Sopimuksen hyvaksymista koskeva paatos on tul-
lut lainvoimaiseksi.

Vaylavirasto
Tdma asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.

Asian on esitellyt maankayton asiantuntija Juha Tiainen ja ratkaissut yksikon paallikko Antti
Castrén.

Tampereen kaupunki

Tdma asiakirja on séhkoisesti allekirjoitettu.
Sopimuksen on allekirjoittanut Juha Yli-Rajala

SRV Rakennus Oy

7amd asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu.
Sopimuksen on allekirjoittanut Henri Sulankivi

Liitteet Liite 1 Hankesopimus 8.12.2015
Liite 2 Rakentamisaikaa koskeva sopimus 20.2.2017
Liite 3 Kayton aikaa koskeva sopimus 12.12. ja 29.12.2017
Liite 4 Laitetta koskeva suunnitelma
Liite 5 Koekayttdlupapaatds (allekirjoitushetkinen luonnos)
Liite 6 Vaylaviraston alueyhdyshenkil ja valvoja seka ennen alkukatselmusta/tyon

aloittamista alueyhdyshenkildlle toimitettavat tiedot
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LITE 6

Vaylaviraston alueyhdyshenkil6 ja valvoja seka ennen alkukatselmusta/tyon
aloittamista alueyhdyshenkildlle toimitettavat tiedot
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Rautatiealueella tehtavasta muusta tyosta sekd rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta tulee sopia
rataverkon haltijan, Vaylaviraston, kanssa (ratalaki 36 §). Tama asiakirja on sopimusta Sjjoitussopimus

Jja sopimus rautatiealueella tehtavasta tyostd tdydentava sopimusliite.

Tarkemmat tiedot kerrotaan Vaylaviraston verkkosivuilla:
https://vayla.fi/ammattilikenne-raiteilla/lomakkeet-ja-luvat

Sopimuksen edellytykset

Rautatiealueelle voidaan sijoittaa muita kuin radanpitoon liittyvia johtoja, rakennelmia ja laitteita ja
tehda muuta kuin radanpitoon liittyvaa tyota sopimalla kayttboikeudesta ja toimenpiteen suorittami-

sesta Vaylaviraston kanssa.

Vaylavirasto voi tehda sopimuksen, mikali kayttboikeudesta tai toimenpiteesta ei aiheudu vaaraa liiken-
teelle eika merkittavaa haittaa radanpidolle, eika ty6ta tai laitteiden sijoittamista voida muutoin jarjes-

tda tyydyttavasti ja kohtuullisin kustannuksin.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee toimittaa seuraavat tiedot:

Kysymys

Kylla

Hakijan yhteystiedot ja laskutusosoite sekd oikeustoimikelpoiset al-
lekirjoittajat. Mahdollinen valtakirja.

X

Tiedot kohteesta, sijainti ratakilometrijdrjestelméssd (km+m), ase-
mapiirustus tai kartta

X

O

Sdhkoradalla etdisyys lahimmaésta sdhkoratapylvéistd ja sdéhkorata-
pylvdén numero

X

Kayttooikeuden tyyppi ja alitustapa

O

Rakennusaikataulu

X

Johdon, rakennelman tai laitteen tiedot

X

Johdon, rakennelman tai laitteen ja suojaputken tiedot, mitat ja tyypit

X

Suunnitelmapiirustukset

X

Poikkileikkaus radan alituksesta

X

Viylédviraston riskimatriisi tidytettynd

X

Rakennustydsté laadittu turvallisuusasiakirja tai —suunnitelma

X

O Ooojo o 0o o0 X O
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Alueella olevat suojelukohteet on kartoitettu O X

O O
Sopimuksen viimeistelyssa huomioitavat asiat

Kysymys Kylli Ei

Onko allekirjoitettu sopimus toimitettu Asianhallintaan? O O

Onko allekirjoitetut katselmusmuistiot toimitettu Asianhallintaan? 0 0

(Liite 2)

Onko sopimuksen kaikki kustannukset laskutettu hakijalta? a a

Dokumentointi

Hakemus, sopimus liitteineen, katselmusmuistiot ja valmistelun yhteydessa kertynyt muu mahdollinen
materiaali tallennetaan Vaylaviraston sahkoiseen asianhallintajarjestelmaan asianumeron mukaan.

Kohteen lopullinen tarkemitattu sijainti seka valokuvat tallennetaan Vaylaviraston ohjeistamalla tavalla.
Toistaiseksi naille tiedoille ei ole kdytdssa yhtenevaista tallennusmuotoa.

Laadunvarmistus

Vaativimmat sopimusasiat keskustellaan ennakkoon Vaylan maankdyton asiantuntijan seka aluevastaa-
van kanssa ja pyydetaan tarvittaessa kommentteja isannditsijaorganisaatiolta (oman alueen alueisan-
noitsija, muut maankadyttdisannoitsijat) ja radan kunnossapitdjalta. Tarvittaessa keskustellaan myds
muiden Vaylaviraston asiantuntijoiden kanssa / pyydetdan asiantuntijalausuntoja Vaylaviraston kanssa

sopimussuhteessa olevilta konsulteilta.



