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RASITESOPIMUS 
 
 
 
1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET 
 
1.1 Tampereen kaupunki (y-tunnus 0211675-2) 
 PL 487 
 33101 Tampere, 
 jäljempänä kaupunki 
  
1.2 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (y-tunnus 2268637-3)  
 PL 310 
 33101 Tampere 
 tontin 837-118-324-12 ja tontilla sijaitsevien rakennusten omistajana, 
 jäljempänä tontin omistaja 
 
 
2 SOPIMUKSEN TARKOITUS 
  

Maanalaiseen pysäköintilaitokseen P-Hämppiin on suunniteltu laajennusosa ja 
Viinikankadulle uusi ajoyhteys maanalaiseen pysäköintilaitokseen. Uusi ajoyhteys 
edellyttää Viinikankadun katualueen laajentamista Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n 
omistaman tontin 837-118-324-12 puolelle 380 m2. Laajentuva Viinikankadun 
katualue rakennetaan osittain kiinni tontilla 837-118-324-12 sijaitsevaan Tampereen 
yliopiston käytössä olevaan Atalpa-rakennukseen. Liitteestä 4 ilmenee aikatauluarvio 
töiden suorittamisesta. 
 
Tällä sopimuksella sovitaan Viinikankadun katurakenteiden sijoittamista koskevan 
kiinteistörasitteen perustamisesta Tampereen kaupunkia varten tontin  
837-118-324-12 alueelle (kulkuyhteysrasite) sekä Viinikankadun maanalaisen 
ajoyhteyden tukiseinän kallioankkureiden ja tukimuurin luiskauksen sijoittamisesta 
tontille 837-118-324-12 sekä osapuolten velvoitteista ja oikeuksista em. rasitteisiin 
liittyen. 
 
Tällä sopimuksella sovitaan myös toimenpiteistä, jotka aiheutuvat siitä, että kaupunki 
on lunastamassa tontin 837-118-324-12 osan erillisessä alueidenkäyttölain 
(132/1999) 96 §:n mukaisessa lunastustoimituksessa maanalaisen asemakaavan 
(kaavanro 8670) perusteella, ja jotka vaikuttavat tontin 837-188-324-12 
rakennuspaikan rakentamiseen ja rakennettavien rakennusten perustamiseen. 
 

 
3 PERUSTETTAVAT RASITTEET  
 
3.1 Viinikankadun katurakenteiden sijoittaminen (kulkuyhteysrasite)  
  

Tampereen kaupungilla on pysyvä oikeus sijoittaa Viinikankadun katurakenteita tontin 
837-118-324-12 alueelle. Rasitealue on korostettu liitteenä olevaan 
asemapiirustukseen (liite 1) vihreällä ja sen pinta-ala on 380 m2.  
 

• Kaupungilla on oikeus tehdä kadun rakentamisen ja kunnossapidon 
kannalta tarpeelliset työt rasitealueella. Kaupunki on velvollinen 
huolehtimaan siitä, että toimenpiteet suunnitellaan ja suoritetaan siten, että 
rasitetulle kiinteistölle aiheutuva haitta minimoidaan ja että toimenpiteiden 
jäljet tontin 837-118-324-12 alueella ennallistetaan. Kaupunki vastaa kadun 



rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista. 
Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli rasite tulevaisuudessa kävisi 
tarpeettomaksi, kaupunki vastaa rasitealueen ennallistamisesta. 
 

• Tontin 837-118-324-12 omistaja sitoutuu olemaan ilman kaupungin lupaa 
sijoittamatta rasitealueelle sellaisia rakennelmia, laitteita tai istutuksia sekä 
olemaan suorittamatta rasitealueella sellaisia kaivaus- ja muita töitä, jotka 
merkittävästi haittaavat rasitealueelle rakennettavan kadun käyttöä tai 
kunnossapitoa, kuitenkin siten, että 
 

i) tontin omistajan omistaman alueen ja/tai rakennusten 
tarkoituksenmukainen käyttö ei esty eikä tontin omistajalle 
koidu tämän sopimuksen tarkoittamista rasitteista kohtuutonta 
haittaa;  
 

ii) kaupungin ja tontin omistajan toimenpiteet ja alueiden 
käyttäminen sovitetaan yhteen siten, että tontin omistajan 
oikeudet suhteessa rasitettuun tonttiin rajoittuvat 
mahdollisimman vähän; ja  
 

iii) kaupunki sitoutuu kohtuudella antamaan tontin omistajalle 
tarvittavat suostumukset ja järjestämään omat toimintonsa 
rasitealueella siten, että tontin omistajan on mahdollista 
käyttää omistamiaan alueita tarkoituksenmukaisella tavalla, 
esimerkiksi toteuttamalla asemakaavan mukaisia 
rakennushankkeita ja pitämällä niillä rakennuksia ja rakenteita 
ja huoltamaan ja korjaamaan niitä. 
 

• Tampereen kaupunki maksaa tämän sopimuksen kohteena olevasta 
rasiteoikeudesta tontin 837-118-324-12 omistajalle kertakaikkisena 
korvauksena 66 373,29 euroa. Korvaus maksetaan tontin omistajan 
ilmoittamalle tilille viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun tämä 
rasitesopimus on allekirjoitettu ja Tampereen kaupungin tätä sopimusta 
koskeva päätös on saanut lainvoiman. 
 

• Mikäli tontin 837-118-324-12 omistaja luovuttaa alueeseen perustuvan 
oikeutensa kolmannelle, sitoutuu tämä ottamaan luovutuskirjaan ehdon 
siitä, että tämä sopimus oikeuksineen ja velvollisuuksineen sitoo myös 
luovutuksensaajaa. 
 

• Sopimuksen osapuolilla on oikeus muita osapuolia enempää asiassa 
kuulematta ja ilman eri valtuutusta hakea tämän sopimuksen mukaisen 
rasitteen kirjaamista rekisteriin. Kaikista rasitteen perustamiskustannuksista 
vastaa Tampereen kaupunki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 RASITEALUEELLE SIJOITETTAVAT KATURAKENTEET ATALPA-RAKENNUKSEN 
KOHDALLA 
   
4.1 Laaditut suunnitelmat 
 

Kaupunki on laatinut Viinikankadun laajentamista koskevan yleissuunnitelman. 
Sitowise Oy on tehnyt alustavan suunnitelman Viinikankadun ja Atalpa-rakennuksen 
seinälinjan yhteensovituksesta ja se on tämän sopimuksen liitteenä (liite 2). Atalpa-
rakennuksen kohdalla on 5 erilaista rakennetta: paaluvälit 67-92, 92-107, 107-120, 
120-125 ja 125-136.  
 
Ennen töiden aloittamista suunnitelmat toimitetaan SYKille kommenteille ja 
hyväksyttäväksi. Kaupunki vastaa kuitenkin täysimääräisesti suunnitelmien 
toimivuudesta ja toteutettavuudesta, eikä SYKin suunnitelmien hyväksynnällä 
poisteta tätä Kaupungin vastuuta. Kaupunki toteuttaa rakentamisessa hyvää 
kaupunkikuvaa. Töiden valmistumisen jälkeen Kaupunki kutsuu tontinomistajan 
katselmukseen, jossa hyväksytään kaupungin toteuttamat toimenpiteet. Kaupunki 
luovuttaa tontin omistajalle tontin omistajan omistamalla alueella ja rakennuksissa 
tehtyjen toimenpiteiden loppukuvat. 
 
 

4.2 Paaluväli 67-92, poikkileikkaus paalulta 80 
 

• Katualueen ja rakennuksen väli kivetään. Katualueen ja tontin väliin tulee 
reunatukilinja ja katu kallistetaan ja kuivatetaan kohti ajorataa.  
 

• Paaluvälillä 67-92 sijaitsee rakennuksen nykyiset ilmanvaihtoputket. 
Ilmanvaihtoputkien säilyttäminen on huomioitava suunnittelussa. 

 

• Rakennuksen seinustalla olevat kiinteistön kaksi valaisinpylvästä 
poistetaan. Valaistus korvataan katualueen uusilla valaisimilla.  
 

• Nykyisessä valaisinpylväässä oleva kiinteistön valvontakamera voidaan 
kiinnittää uuteen valaisintolppaan.  
 

• Atalpan seinien ja rakenteiden kosteuden-, lämmön-, yms. eristeet uusitaan 
maankaivun yhteydessä, missä kaivu ulottuu rakenteisiin.  

 

• Salaojaputket ja -kaivot uusitaan kadun Atalpan puoleiselta sivulta 
hankkeen yhteydessä. 

 

• Kaupunki vastaa rakenteiden toteuttamisesta ja myöhemmästä 
kunnossapidosta, uusimisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista siltä 
osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin todettu. Toimenpiteet suoritetaan 
siten, että rasitetulle kiinteistölle aiheutuva haitta minimoidaan ja että 
toimenpiteiden jäljet tontin 837-118-324-12 alueella ennallistetaan. Eristeet 
ovat Atalpa-rakennukseen kuuluvia rakenteita ja niiden myöhemmästä 
kunnossapidosta, uusimisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa 
tontin 837-118-324-12 omistaja osana rakennuksen tavanomaisia 
kunnossapito- ja uusimistoimenpiteitä. 

 

• Rasitealueen raja ja sen rajapinnassa sijaitsevat rakenteet ilmenevät 
liitteenä olevasta suunnitelmasta (liite 2). 
 



4.3 Paaluväli 92-107, poikkileikkaus paalulta 103 
 

• Katusuunnitelmassa kadun reuna-alueen ja Atalpan seinälinjan väli 
kivetään samalla kiveyksellä kuin reuna-alue. 

 

• Alustavien lähtötietojen perusteella katurakenteen kaivu voidaan tehdä 
luiskatussa kaivannossa, eikä kaivanto ulottu rakennuksen 
paaluperustuksen perustamistason alapuolelle.  
 

• Rakennuksen ikkunat suojataan avattavilla suojaverkoilla.  
 

• Noin paalulla 107 sijaitsee poikkisuuntainen paalutettu tukimuuri. Tukimuuri 
on purettava katurakenteen alapintaan saakka.  

 

• Atalpan seinien ja rakenteiden kosteuden-, lämmön-, yms. eristeet uusitaan 
maankaivun yhteydessä, missä kaivu ulottuu rakenteisiin.  
 

• Salaojaputket ja -kaivot uusitaan kadun Atalpan puoleiselta sivulta 
hankkeen yhteydessä. 
 

• Kaupunki vastaa rakenteiden toteuttamisesta ja myöhemmästä 
kunnossapidosta, uusimisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista siltä 
osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin todettu. Toimenpiteet suoritetaan 
siten, että rasitetulle kiinteistölle aiheutuva haitta minimoidaan ja että 
toimenpiteiden jäljet tontin 837-118-324-12 alueella ennallistetaan. Eristeet 
ovat Atalpa-rakennukseen liittyviä rakenteita ja niiden myöhemmästä 
kunnossapidosta, uusimisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa 
tontin 837-118-324-12 omistaja osana rakennuksen tavanomaisia 
kunnossapito- ja uusimistoimenpiteitä. 
 

• Rasitealueen raja ja sen rajapinnassa sijaitsevat rakenteet ilmenevät 
liitteenä olevasta suunnitelmasta (liite 2). 

 
 
4.4 Paaluväli 107-120, poikkileikkaus paalulta 112 
  

• Katusuunnitelmassa kadun reuna-alueen ja Atalpan seinälinjan väli 
kivetään samalla kiveyksellä kuin reuna-alue. Rakennuksen maanalainen 
seinärakenne kaivetaan esille. Seinä eristetään ja seinän eteen 
rakennetaan verhoiltava harkkomuuri.  

 

• Katurakenteen kaivu ulottuu alustavasti paaluperustuksen alapuolelle. 
Kaivu joko luiskattuna tai tuettuna. Luiskattu kaivanto toteutettava lyhyissä 
lamelleissa joiden pituus 3…5 m.  
 

• Atalpan seinien ja rakenteiden kosteuden-, lämmön-, yms. eristeet ja 
harkkomuuri uusitaan maankaivun yhteydessä, missä kaivu ulottuu 
rakenteisiin.  
 

• Salaojaputket ja -kaivot uusitaan kadun Atalpan puoleiselta sivulta 
hankkeen yhteydessä. 

 

• Kaupunki vastaa rakenteiden toteuttamisesta ja myöhemmästä 
kunnossapidosta, uusimisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista siltä 



osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin todettu. Toimenpiteet suoritetaan 
siten, että rasitetulle kiinteistölle aiheutuva haitta minimoidaan ja että 
toimenpiteiden jäljet tontin 837-118-324-12 alueella ennallistetaan. Eristeet 
ja harkkomuuri ovat Atalpa-rakennukseen kuuluvia rakenteita ja niiden 
myöhemmästä kunnossapidosta, uusimisesta ja niistä aiheutuvista 
kustannuksista vastaa tontin 837-118-324-12 omistaja osana rakennuksen 
tavanomaisia kunnossapito- ja uusimistoimenpiteitä. 

 

• Rasitealueen raja ja sen rajapinnassa sijaitsevat rakenteet ilmenevät 
liitteenä olevasta suunnitelmasta (liite 2). 
 

 
4.5 Paaluväli 120-125, poikkileikkaus paalulta 123 
 

• Paaluvälillä 120-125 sijaitsee rakennuksen IV-huoneen hormirakenne, joka 
ulottuu maanpinnan yläpuolelle. 
 

• Katusuunnitelmassa kadun reuna-alueen ja Atalpan seinälinjan väli 
kivetään samalla kiveyksellä kuin reuna-alue. Rakennuksen maanalainen 
seinärakenne kaivetaan esille. Seinä eristetään ja seinän eteen 
rakennetaan verhoiltava harkkomuuri.  
 

• Alustavien lähtötietojen perusteella katurakenteen kaivu voidaan tehdä 
luiskattuna kaivantona.  
 

• Atalpan seinien ja rakenteiden kosteuden-, lämmön-, yms. eristeet ja 
harkkomuuri uusitaan maankaivun yhteydessä, missä kaivu ulottuu 
rakenteisiin.  
 

• Salaojaputket ja -kaivot uusitaan kadun Atalpan puoleiselta sivulta 
hankkeen yhteydessä. 
 

• Kaupunki vastaa rakenteiden toteuttamisesta ja myöhemmästä 
kunnossapidosta, uusimisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista siltä 
osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin todettu. Toimenpiteet suoritetaan 
siten, että rasitetulle kiinteistölle aiheutuva haitta minimoidaan ja että 
toimenpiteiden jäljet tontin 837-118-324-12 alueella ennallistetaan. Eristeet 
ja harkkomuuri ovat Atalpa-rakennukseen kuuluvia rakenteita ja niiden 
myöhemmästä kunnossapidosta, uusimisesta ja niistä aiheutuvista 
kustannuksista vastaa tontin 837-118-324-12 omistaja osana rakennuksen 
tavanomaisia kunnossapito- ja uusimistoimenpiteitä. 
 

• Rasitealueen raja ja sen rajapinnassa sijaitsevat rakenteet ilmenevät 
liitteenä olevasta suunnitelmasta (liite 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.6 Paaluväli 125-136, poikkileikkaus paalulta 132 
 

• Paaluvälillä 125-136 rakennuksen maanalaista seinää on vahvistettu 
erillisellä maanpaineseinällä. Maanpaineseinää ei voida purkaa ennen kuin 
maanpaine seinän vierestä on poistettu.  
 

• Kaivutyöt toteutetaan maanpaineseinään asti, jolla puretaan maanpaine 
maanpaineseinästä, jonka jälkeen maanpaineseinä voidaan purkaa.  
 

• Katurakenteen rajalle tehdään tukimuuri elementeillä tai paikalla valettuna. 
 

• Rakennetaan uusi maanpaineseinä, jonka jälkeen maanpaineseinän ja 
tukimuurin väli täytetään.  
 

• Tukimuurin kohdalle rakennetaan portaat, joiden kautta kulku IV-
konehuoneelle. Reitti pinnoitetaan tarkoituksenmukaisesti ja ympäristöönsä 
soveltuvilla materiaaleilla, esimerkiksi laatoitus. Pinnat, joita käsitellään tai 
joille tehdään muutoksia, eristetään tarvittaessa vedeneristeellä ja/tai 
lämpöeristeellä.  
 

• Atalpan seinien ja rakenteiden kosteuden-, lämmön-, yms. eristeet uusitaan 
maankaivun yhteydessä, missä kaivu ulottuu rakenteisiin.  
 

• Salaojaputket ja -kaivot uusitaan kadun Atalpan puoleiselta sivulta 
hankkeen yhteydessä. 
 

• Kaupunki vastaa rakenteiden toteuttamisesta ja myöhemmästä 
kunnossapidosta, uusimisesta sekä niistä aiheutuvista kustannuksista siltä 
osin kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin todettu. Toimenpiteet suoritetaan 
siten, että rasitetulle kiinteistölle aiheutuva haitta minimoidaan ja että 
toimenpiteiden jäljet tontin 837-118-324-12 alueella ennallistetaan.  
Eristeet, maanpaineseinä ja portaat ovat Atalpa-rakennukseen kuuluvia 
rakenteita ja niiden myöhemmästä kunnossapidosta, uusimisesta ja niistä 
aiheutuvista kustannuksista vastaa tontin 837-118-324-12 omistaja osana 
rakennuksen tavanomaisia kunnossapito- ja uusimistoimenpiteitä. 
 

• Rasitealueen raja ja sen rajapinnassa sijaitsevat rakenteet ilmenevät 
liitteenä olevasta suunnitelmasta (liite 2). 

 
 
5 VIINIKANKADUN MAANALAISEN AJOYHTEYDEN TUKISEINÄN KALLIOANKKUREIDEN JA 
TUKIMUURIN LUISKAUKSEN SIJOITTAMINEN 
 
5.1 Kallioankkurit 
  

Kaupungilla on oikeus sijoittaa Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden tukiseinän 
ankkurit liitteenä olevan suunnitelman (liite 3) mukaisesti tontin 837-118-324-12 
alueelle. 
 

• Sijoittamisesta ei makseta korvausta. 
 

• Kaupunki toimittaa tontin 837-118-324-12 omistajalle kallioankkureiden 
tarkan sijaintitiedon. 
 



• Tontin 837-118-324-12 omistajan tulee huomioida tontilla tapahtuvissa 
rakentamishankkeissa tontille sijoitetut kallioankkurit. Osapuolet toteavat, 
että kaupungin laatimassa suunnitelmassa ja kallioankkureiden 
sijoittamisessa on huomioitu tontille 837-118-324-12 mahdollisesti 
tulevaisuudessa sijoittuva rakennushanke. 
 

• Mikäli kallioankkureihin on tarve myöhemmin tehdä 
muutoksia/korjaustoimenpiteitä, sovitaan niistä tontin 837-118-324-12 
omistajan kanssa erikseen. 
 
 

5.2 Tukimuurin luiskaus 
  

Kaupungilla on oikeus sijoittaa Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden tukimuurin 
luiskaus liitteenä olevan suunnitelman (liite 3) mukaisesti tontin 837-118-324-12 
alueelle. 
 

• Luiskattu kaivanto ulottuu kiinteistön puolella olevan ajoyhteyden päälle, 
josta aiheutuu työnaikaista haittaa tontin käytölle. 
 

• Rakentamisen aikana ajoyhteys täytyy linjata pysäköintialueen kautta, mikä 
vähentää tilapäisesti käytössä olevia pysäköintipaikkoja. Kaupunki vastaa 
alueella tapahtuvista ajoyhteyden tilapäisjärjestelyistä kustannuksellaan ja 
on velvollinen osoittamaan tontin omistajan käyttöön vastaavan määrän 
autopaikkoja kuin mitä toimenpiteen aikana tilapäisesti menetetään. 
Autopaikat luovutetaan korvauksetta ja minimietäisyydeltä työalueelta. 
Korvaavat autopaikat ovat käytössä heti, kun Kaupunki ryhtyy 
tilapäisjärjestelyiden toteuttamiseen. 
     

• Luiskan rakentamisen väliakaisjärjestelyistä ei makseta korvausta. 
 

• Kaupunki toimittaa tontin 837-118-324-12 omistajalle rakenteeseen liittyvän 
sijaintitiedon. 
 

• Tontin 837-118-324-12 omistajan tulee huomioida tontilla tapahtuvissa 
rakentamishankkeissa tontille sijoitettu tukimuurin luiskaus. Osapuolet 
toteavat, että kaupungin laatimassa suunnitelmassa ja luiskauksen 
sijoittamisessa on huomioitu tontille 837-118-324-12 mahdollisesti 
tulevaisuudessa sijoittuva rakennushanke. 
 

• Tukimuurin luiskauksen valmistuttua, tontinosa ennallistetaan kaupungin 
toimesta ja kustannuksella viipymättä vastaavaan tasoon, mitä se oli ennen 
luiskaustöiden aloittamista. 
 

• Mikäli tukimuurin luiskaukseen on tarve myöhemmin tehdä 
muutoksia/korjaustoimenpiteitä, sovitaan niistä tontin 837-118-324-12 
omistajan kanssa erikseen. 
 

 
 
 
 
 
 



6 Maanalaisen kiinteistön lunastus 
 

Osapuolet toteavat, että kaupunki on lunastamassa tontin 837-118-324-12 osan 
erillisessä alueidenkäyttölain (132/1999) 96 §:n mukaisessa lunastustoimituksessa 
maanalaisen asemakaavan (kaavanro 8670) perusteella. Osapuolet sopivat, että 
mikäli tontin omistajan tontille 837-118-324-12 tulevaisuudessa mahdollisesti 
toteuttama rakennushanke edellyttää kaupungin lunastamaan maanalaiseen tilaan 
ja/tai tämän sopimuksen mukaisiin rasitealueisiin kohdistuvia toimenpiteitä, kaupunki 
kohtuudella sallii tontin omistajan toteuttaa rakennushankkeen kannalta 
tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, esimerkiksi perustamisrakenteita varten 
tarvittavan paalutuksen, joka mahdollisesti ulottuu kaupungin lunastamaan 
maanalaiseen tilaan. Perustamisrakenteiden tms. sijoittaminen lunastettuun 
maanalaiseen tilaan tai tässä sopimuksessa sovitulle rasitealueelle pitää 
yhteensovittaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vahinkoa maanlaisten tilojen ja 
sen ajoyhteyden rakenteille. Mikäli yhteensovittaminen ei ole kohtuudella 
toteuttavissa, korvauksista sovitaan erikseen tai tarvittaessa ulkopuolinen taho 
(Maanmittauslaitoksen lunastustoimitus) määrittää korvauksen määrän. 

 
 
7 MUUT SOPIMUSEHDOT 
 
 
7.1 Tämä sopimus tulee molempia osapuolia lopullisesti sitovaksi, kun Tampereen 

kaupunki on päätöksellään hyväksynyt tämän sopimuksen ja kun päätös on saanut 
lainvoiman. Sen varalta, ettei näin tapahdu, sovitaan ettei kummallakaan osapuolella 
ole sopimuksen raukeamisen johdosta toista osapuolta kohtaan mitään vaatimuksia. 

 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
 
 Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja jokainen sopijapuoli on saanut 

sopimuksesta samansisältöisen kappaleen. 
 

 
Tampereen kaupunki 
________________________ 
kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm 
 
 
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 
________________________  

 toimitusjohtaja Sanna Sianoja 
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Katualueen lisätilatarve tontilta
noin 3,3 metriä. Yhteensä noin
380 m2.

837-118-324-12
(SYK Suomen yliopistokiinteistöt)

837-118-321-4

837-118-338-2
(Saarioinen)

Katualueen lisätilatarve luiskan
puistokaistaleelta 4-9 metriä.
Yhteensä noin 1460 m2.

Katualueen lisätilatarve tontilta
noin 2-3 metriä. Yhteensä noin
170 m2.

Katualueen lisätilatarve luiskan
puistokaistaleelta 1,5-6 metriä.
Yhteensä noin 675 m2.

Katualueen lisätilatarve mikäli
tukimuuria levennetään.
Yhteensä noin 825 m2.

www.sitowise.com

Piir.noTyönumeroSuunn.ala Muutos

MittakaavatPiirustuksen sisältö

Päiväys

Rakennuskohteen nimi ja osoite Koord./kork.järjestelmäkaup.osa/kylä-kortteli-kiinteistö 

Tilaaja Vuolteenkatu 2
33100 Tampere
020 747 6000

Viinikankadun ajoyhteyden
ja kiinteistöjen rajojen päällekäisyydet

Asemapiirustus 1:1000
Viinikankadun KS ja kiinteistörajat

Tampereen kaupunki

4.10.2024

ETRS GK24, N2000

Piirtäjä
Jenni Leskinen

Suunnittelija
Jenni Leskinen

Tarkastaja
Tero Backman

Yksityiset kiinteistöt vaikutusalueella

Kaupungin tai kuntaliiton omistamat kiinteistöt vaikutusalueella

Katusuunnitelman osa, joka menee katualueen ulkopuolelle
Ratapihankadun katujärjestelypiirros 5.12.2023.,
Tampereen kaupunki

Viinikankadun katusuunnitelmaluonnos 13.11.2024.,
Sitowise Oy

Taustalla olevat suunnitelmakuvat:

Katusuunnitelman osa, joka menee katualueen ulkopuolelle
yksityisomisteiselle tontille
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Liite 1 (rasitealuekartta)
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ATALPA

Nykyisiä ilmanvaihtoputkia.
Rakennuksen katuun rajautuvat viisi
ikkunaa suojataan avattavilla
suojaverkoilla.

Kiinteistön valvontakamera voidaan
kiinnittää uuteen valaisinpylvääseen.

Seinien ja rakenteiden kosteuden-,
lämmön-, ja muut eristeet uusitaan
kaivun yhteydessä, missä kaivu yltää
rakenteisiin.

Katualueen ja tontin väliin tulee
reunatukilinja.

Paaluvälillä 125-136 rakennuksen maanalista seinää on vahvistettu
erillisellä limiharkoista rakennetulla maanpaineseinällä. Seinä puretaan ja
ennallistetaan tukimuurin rakentamisen yhteydessä.

Reuna-alueen ja seinälinjan väli kivetään
samalla kiveyksellä kuin reuna-alue.

Seinä eristetään ja sen
eteen rakennetaan
verhoiltava harkkomuuri.

Nykyinen purettava
tukimuuri.

Uudet portaat ja kulkuyhteys ATALPA-rakennuksen huolto-oville.
Kattamaton porras. Nousu 130mm ja etenemä 390mm.
Korkeusero noin 2,5 metriä ja portaiden pituus noin 7,8 metriä.

Huolto-ovi.

Seinärakenteen ja tukimuurin päälle
asennetaan suojakaide.

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

Yli-Olli Niina 1
Tekstiruutu
Liite 2 (alustava suunnitelma Viinikankadun ja Atalpa-rakennuksen seinälinjan yhteensovituksesta)
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Pysyvä ponttiseinä.

Ponttiseinän kallioankkuroinnin ulottuma.

Pysyvä porapaaluseinä. Pysävä porapaaluseinä tuetaan
ensisijaisesti sisäpuolisilla poikkipalkeilla. Mahdollinen
kallioankkurointi on tilantarpeeltaan pienenpi verrattua
kauempana kadun reunalla sijaitseviin pysyviin ponttiseiniin.

Väliaikainen ponttiseinä.
Väliaikaisessa ponttiseinässä käytetään
maa-ankkureita, joiden ulottuma ja tilantarve on
pienempi kuin pysyvien tukiseinien kallioankkureiden.

Ponttiseinän kallioankkuroinnin rasitealueen ulottuma suurimmillaan.
Ulottuma on suurimmillaan syvällä maan alla kalliossa.

Ponttiseinä muuttuu kulmatukimuuriksi ja
jatkuu etelään kulmatukimuurina, joka ei
tarvitse tällä kohtaa ankkurointia.

Rakennusala.

Luiskatun kaivannon ulottuma.

Luiskattu kaivanto.

Ponttiseinän kallioankkuroinnin ulottuma.

Ponttiseinän kallioankkuroinnin rasitealueen ulottuma suurimmillaan.
Ulottuma on suurimmillaan syvällä maan alla kalliossa.

YLIOPISTO

Työnaikainen tukiseinä/törmäyssuoja.

Tuönaikainen ajoyhteys. Ajoyhteys on sovitettava
yhteen kaivannon, puuston ja puistoalueiden
korkeusaseman kanssa. Osa pysäköintialueen
autopaikoista on työn aikana pois käytöstä.
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Viinikankatu
Paalu 160 A-A

Yliopiston päärakennus.
Perustamistapa ei tiedossa.

Kulkutautisairaala.
Perustamistapa
maanvarainen.

Yliopiston
päärakennuksen
kohdalla maanpinnan
ja kallionpinnan
etäisyys vaihtelee
välillä 25-35 metriä.

Ankkuroinnin rasiteraja.

Pysyvä tukiseinä. Ponttiseinä
tai tukimuuri.

Pysyvä tukiseinä.
Ponttiseinä tai tukimuuri.

Ankkuri 10-14 metriä
kallion sisään.

Ankkuri lähtee 2
metriä tukimuurin
yläpäästä.
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Viinikankatu
Paalu 240 B-B

Viinikankatu
Paalu 300 C-C
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Ankkuroinnin rasiteraja.
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Mahdollinen työnaikainen
tukiseinä/törmäyssuoja.

Kulmatukimuuri.

Kaava mahdollistaa maanalaisen
pysäköinnin uudisrakennuksen alapuolelle.
Pysäköintilaitoksen syvyyttä ei ole
määritelty kaavassa.

Asemakaavan mukainen
rakennuspaikka

Ankkuroinnin rasiteraja.

Pysyvä tukiseinä.
Ponttiseinä tai tukimuuri.

Pysyvä tukiseinä.
Ponttiseinä tai tukimuuri.

Yliopiston päärakennus.
Perustamistapa ei tiedossa.

Ankkuroinnin rasiteraja.

Ankkuroinnin rasiteraja.

Ankkureiden asennus 30 asteen
kulmaan. Ankkureiden pituus
vaihtelee 40-45 metrin välillä.

Ankkuri 10-14 metriä
kallion sisään.

Pysyvä tukiseinä. Ponttiseinä
tai tukimuuri.

Ankkuri lähtee 2
metriä tukimuurin
yläpäästä.

Yliopistontunneli

Yliopistontunneli

Yliopistontunneli

30°

30°

Ankkureiden asennus
30 asteen kulmaan.
Ankkureiden pituus
vaihtelee 40-45 metrin
välillä.

Luiskattu kaivanto.

1:1,5

Pysäköintialue Ajoyhteys

Pysäköintialue

Pysäköintialue

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

Yli-Olli Niina 1
Tekstiruutu
Liite 3 (alustava suunnitelma Viinikankadun tukimuurien ankkuroinnin tilavarauksesta)



Liite 4 Viinikankadun maanalaisen ajoyhteyden urakka 1n alustava aikataulu 

Rakennustöiden kokonaisaikataulu   5/2026 – 11/2027 

- Liikennejärjestelyt     5/2026 -10/2027 

 

- Viinikankadun katualueen muutos- ja rakennustyöt  5/2026 – 9/2027 

- Viinikankadun leventäminen Atalpan rakennusten kohdalla 6/2026 – 9/2027 

 

- Kadun länsipuolen tukimuurit (luiskaus)   6/2026 – 10/2027 

 

Yli-Olli Niina 1
Tekstiruutu
Liite 4 (aikatauluarvio töiden suorittamisesta)
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