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1. Yleiset tiedot

1.1 Sopimusosapuolet

Tilaaja:

Tampereen kaupunki, kiinteistötoimi, jäljempänä tilaaja.

Y-tunnus: 0211675-2

Urakoitsija:

Tampereen Infra Oy, jäljempänä urakoitsija.

Y-tunnus: 3022425-9

1.2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Tampereen kaupunki on Tampereen Infra Oy:n pääomistaja. Tampereen Infra Oy

on Tampereen kaupungin hankintalain tarkoittama sidosyksikkö.

Tilaaja tilaa urakoitsijalta hallinnassaan olevien alueiden metsän- ja

luonnonhoidolliset hakkuutyöt ja metsänhoitotyöt sekä asukkaiden toiveisiin

perustuvat asumisviihtyvyyttä parantavat ja turvallisuuden varmistavat

puunkaatotyöt sekä metsäomaisuuden hoitoon liittyvät asiantuntijatehtävät

jäljempänä tässä sopimuksessa mainituin ehdoin ja rajoituksin. Metsätöiden

toteutusta ohjaa kulloinkin voimassa oleva Metsien hoidon toimintamalli.

Tällä sopimuksella ei tilata tonttien puunkaatotöitä, kunnallistekniikan

rakentamiseen liittyviä hakkuita eikä muitakaan sopimuksen ulkopuolisten

tahojen hyväksi tehtäviä töitä.

1.3 Urakankohteet

Urakan kohteena ovat Tampereen kaupungin omistamat metsät Tampereella ja

muissa kunnissa tässä palvelusopimuksessa ja sen liitteissä esitetyn mukaisena.
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1.4 Urakan laajuus

Urakka käsittää kaupungin omistamien alueiden metsän- ja luonnonhoidolliset

hakkuutyökohteet ja metsänhoitokohteet. Työkohteita toteutetaan sopimuksen

talouden puitteissa yhdessä tilaajan kanssa sopien. Lisäksi urakkaan kuuluvat

asukkaiden toiveisiin perustuvat, asumisviihtyvyyttä parantavat ja turvallisuutta

varmistavat puunkaatotyöt jäljempänä tässä sopimuksessa mainituin ehdoin ja

rajoituksin.

Varsinaisten metsien hoidollisten töiden lisäksi urakoitsijan tehtäviin kuuluu

kulloinkin noudatettavan metsäsertifiointijärjestelmän tai -järjestelmien

edellyttämä toteutettujen töiden seuranta ja laadunvalvonta sekä urakkaan

liittyvien töiden dokumentointi ja raportointi tilaajalle. Urakoitsijan tehtäviin

kuuluvat myös töiden toteuttamisvaiheeseen liittyvä asiakaspalautteesta

huolehtiminen, vuoropuhelu ja tiedottaminen käyttäjien, viranomaisten tai

muiden vastaavien tahojen suuntaan. Urakoitsija tiedottaa metsätöiden

toteutuksesta 1-2 viikkoa ennen töiden aloittamista asukkaille, joiden tontti

rajoittuu toimenpidealueeseen, joko kotitalouteen jaettavalla tiedotteella tai

taloyhtiön ilmoitustaululla, sekä reittien varsilla maastotiedotteella. Etenkin

laajoista työkohteista tiedotetaan myös kaupungin sivuilla ja mediatiedotteella.

Sopimuksen mukaisiin töihin kuuluvat lisäksi tilaajan hallinnassa olevien tonttien

ja alueiden hakkuutyöt, jotka eivät ole kolmannen osapuolen hyväksi tehtäviä.

Tilaaja velvoittaa Tampereen Infran tekemään puunkaatoa kaupungin omistamalla

maalla, vaikka tilaaja/maksaja olisi kolmas osapuoli.

1.5 Pätevyysvaatimukset

Urakoitsijan tulee kuulua vastaavaan metsäsertifiointijärjestelmään tai -

järjestelmiin kuin tilaaja. Urakoitsijan vastuuhenkilö on velvollinen tutustumaan
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kulloinkin noudatettavaan metsäsertifiointijärjestelmään tai -järjestelmiin ja

sitoutuu noudattamaan niitä kriteerejä, jotka koskevat urakointisopimuksen

mukaista toimintaa.

Urakoitsijalla tulee olla käytössään tilaajalla kulloinkin käytössä oleva

metsätietojärjestelmä, jolla hallitaan metsätyökohteita, seurataan toteutumista ja

toteutetaan metsäsertifiointijärjestelmän tai -järjestelmien edellyttämää

laadunseuranta.

Urakoitsijan asiantuntijatehtävissä toimivan edustajan tulee olla suorittanut

vähintään metsätalousinsinöörin tutkinnon. Työnjohtotehtäviä hoitavilla

henkilöillä tulee olla metsäalan ammatillinen koulutus.

Metsänhoito- ja hakkuutöiden suorittajien tulee olla metsäalan perustutkinnon tai

vastaavan tutkinnon suorittaneita tai heillä tulee olla tutkintoa vastaava

osaaminen. Urakoitsijan on varmistettava työntekijöiden osaaminen.

2. Urakoitsijan suoritusvelvollisuus

2.1 Urakkaan kuuluvat työt

Tilaaja määrittelee metsän- ja luonnonhoidolliset hakkuutyöt, metsänhoitotyöt

sekä tonttien ja alueiden puunkaatotyöt. Töiden etenemistä suunnitellaan ja

niiden toteutumista seurataan yhteisissä palavereissa vähintään neljästi vuodessa.

Urakkaan kuuluvat myös töiden tekemiseen tarvittavat valmistelevat, apu-,

liikenteenohjaus-, yms. työt sekä hakkuu- ja raivaustähteiden keruu niiltä

urakoitsijan työmailta, jotka sijaitsevat lähellä asutusta tai merkittävillä

virkistysalueilla ja ko. töistä aiheutuvat kustannukset.
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Varsinaisten urakkaan kuuluvien töiden lisäksi urakoitsija on velvollinen

tarkkailemaan yleisesti ympäristön kuntoa urakka-alueella ja puuttumaan siellä

esiintyviin epäkohtiin ja väärinkäytöksiin.

Retkeilymetsien ja talousmetsien töistä urakkaan kuuluvat metsänviljelytyöt,

koneellista puunkorjuuta valmistelevat ennakkoraivaustyöt, taimikonhoitotyöt ja

muut pienpuuston perkaus- tai raivaustyöt sekä tilaajan erikseen osoittamat

metsän- ja luonnonhoidolliset hakkuutyöt. Tilaaja osoittaa pystymyyntikohteiden

osalta ennakkoraivauskohteet urakoitsijalle vähintään kuukautta ennen hakkuun

aloitusta. Raivaus- ja taimikonhoitotöitä tehdään ainoastaan lumettomana aikana.

Metsänistutus- ja taimikonhoitokohteilla suoritetaan urakoitsijan toimesta

puuston inventointi toimenpiteiden jälkeen.

Kaupungin asukkaiden puunkaatopyyntöjen sekä turvallisuutta varmistavien

puunkaatotöiden arviointi esimerkiksi tonttien reunametsissä ja ulkoilureittien

varsilla kuuluu urakkaan. Tilaaja delegoi tällä sopimuksella urakoitsijalle oikeuden

toimia maanomistajan edustajana asukkaiden puunkaatopyyntöihin liittyvissä

katselmuksissa. Urakoitsijalla on oikeus päättää puiden kaatamisesta tai

säilyttämisestä tonttien laitamilla tai kaupungin omistamilla vuokratonteilla

tilaajan ja urakoitsijan kesken yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisesti siltä

osin kuin asian ratkaiseminen kuuluu kaupungille maanomistajana. Urakoitsija ei

kuitenkaan ole vastuussa maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteiden

noudattamisesta tonttipuihin liittyvien kuulemis- ja lupamenettelyjen osalta, niiltä

osin vastuu kuuluu vuokratontilla tontin haltijalle.

Metsäasiantuntijan (kelpoisuusvaatimus metsätalousinsinööri)

asiantuntijatehtävän vastuualueisiin kuuluvat mm. asukastoiveisiin perustuvien

työkohteiden suunnittelu ja organisointi sekä luontoarvojen ja muiden

näkökulmien selvittäminen ja huomioon ottaminen asukastoiveisiin perustuvilla

työkohteilla, maastokäynnit tilaajan kanssa vaativissa kohteissa, tilaajan
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avustaminen työmaakokonaisuuksien suunnittelussa, toimintatapojen

kehittämisessä ja metsälain hyödyntämisessä kaupungin metsänhoidossa.

Metsäasiantuntija toimii myös asiantuntijana kulloinkin noudatettavan

metsäsertifikaatin ja -sertifikaattien vaatimien toimintatapojen varmistamisessa.

Asiantuntijatehtäviin sisältyy lisäksi Keskustorin joulukuusen hankintaan liittyvät

tehtävät.

2.2 Urakoitsijan hankinnat

Urakoitsijan tulee hankkia urakkaan kuuluvissa töissä tarvittavat materiaalit,

tarvikkeet ja varusteet lukuun ottamatta metsään jääviä materiaaleja, kuten esim.

taimia ja niiden suojaustarvikkeita.

Urakkaan kuulumattomissa töissä materiaalien hankinnoista sovitaan tilaajan

kanssa erikseen.

2.3 Toimintatapa urakka-alueella

Urakoitsija toimii tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa töissä pääurakoitsijana ja

lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Päätoteuttajana urakoitsijan

velvollisuuksiin kuuluu huolehtia ja vastata työaikaisesta työsuojelusta ja

työturvallisuudesta. Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoille. Urakoitsija

vastaa aliurakoitsijoiden töistä kuten omistaan.

Urakoitsijan tulee toimia itsenäisesti ja ilman eri määräystä huolehtia, että

urakkaan kuuluvat tehtävät tulevat suoritetuksi laatuvaatimusten, tämän

urakkasopimuksen ja työselitysten mukaisesti. Tilaajalla ei ole työmailla työnjohto-

oikeutta.
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3. Tilaajan suoritusvelvollisuus

3.1 Tilaajan toimesta tehtävät työt

Tilaajalla on oikeus teettää urakka-alueella kolmansilla osapuolilla urakkaan

kuulumattomia metsänhoitotöitä. Urakka-alueella kolmansien osapuolten

toimesta tehtävistä töistä sekä työalueensa kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaa

kyseisen työn suorittaja.

Tilaaja järjestää kustannuksellaan uudistusalojen maanpinnan käsittelyt niillä

kohteilla, joilla käsittely katsotaan tarpeelliseksi.

3.2 Tilaajan vastuulle kuuluvat hankinnat

Metsänviljelymateriaalien, taimien suojaustarvikkeiden ja muiden maastoon

jäävien metsänhoitotarvikkeiden kustannukset maksaa tilaaja.

4. Urakassa noudatettavat asiakirjat

4.1 Sopimusasiakirjat

Työssä noudatetaan alla luetellussa järjestyksessä seuraavia sopimusasiakirjoja:

§ Sopimus
§ Työmaakartat ja selosteet
§ Metsien hoidon toimintamalli
§ Viheralueiden hoidon työselitys (VHT 14) sekä muut yleiset ohjeet ja

työselitykset
§ Tampereen kaupungin sisäiset ohjeet, päätökset ja strategiat

Lisäksi noudatetaan Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot
palveluhankinnoissa, JYSE 2014 palveluehtoja.
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5. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Sopimus on voimassa 31.12.2023 asti, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi

voimassa olevana. Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti ja

sopimuksen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta.

Sopimuksen purkuperusteet ovat Suomen yleisen oikeuskäytännön mukaiset.

6. Vakuudet ja vakuutukset

6.1 Tilaajan vakuutus

Maksuvelvoitteen tai muun suorituksen täyttämiseksi tilaaja ei anna urakoitsijalle

vakuutta.

6.2 Urakoitsijan vakuutus

Urakoitsijalta ei vaadita vakuutta.

6.3 Vakuutukset

Urakoitsijalle kuuluu työnantaja-asemasta johtuva vakuutusvelvollisuus.

Urakka-alueella toimivalla urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva henkilö- ja

aineellisissa vahinkotapauksissa riittävän kattava toiminnan vastuuvakuutus.

6.4 Vastuut kolmansille osapuolille

Urakka-aikana urakan toteuttamisessa kolmannella osapuolelle sekä tämän

omaisuudelle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta ja haitasta ja sen

korvaamisesta vastaa urakoitsija.
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7. Tilaajan maksuvelvollisuus

7.1 Palvelun hinta ja hinnantarkistus

Palvelun vuotuinen kokonaiskulu on esitetty sopimuksen liitteessä yksi. Palvelun

kokonaiskulua ei voida ylittää ilman erillistä sopimusta. Laskutus perustuu

toteuman mukaiseen tuntilaskutukseen liitteen 1 mukaisilla tuntiveloitushinnoilla

tai erikseen sovittuihin urakoihin.

Tilaaja ja urakoitsija sopivat palvelun kokonaiskulun ja tuntiveloitushintojen

tarkistuksesta seuraavan kalenterivuoden osalta kuluvan vuoden marraskuun

loppuun mennessä. Hintaliite ja siinä määritellyt uudet hinnat tulevat voimaan

kalenterivuoden alussa tai kunnes päätös liitteeseen 1 tehtävistä

hinnantarkistuksista on saanut lainvoiman.

7.2 Laskutus

Laskutus tapahtuu joka kuukauden alussa. Tasauslaskutus tehdään neljän

kuukauden välein. Joulukuussa tasataan syys-joulukuun laskutus vastaamaan

toteutuneita vuosikuluja. Ennakkolaskutuksen kuukausierien laskutus perustuu

arvioon kuukausikohtaisista menoista. Lisätöiden maksuaikataulusta sovitaan

erikseen lisätöistä tehtävissä tilauksissa.

Laskut osoitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle Tampereen kaupungin

taloushallinnon määrittelemällä tavalla. Laskujen maksuaika on 21 vrk siitä, kun

maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.

8. Organisaatio

8.1 Tilaajan organisaation edustajat

Tilaajan edustajina toimivat kiinteistöjohtaja ja metsätalouspäällikkö.
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8.2 Urakoitsijan organisaation edustajat

Urakoitsijan edustajana toimii työpäällikkö (luonnonhoito, kiinteistöt) ja töiden

järjestelyyn ja toteutukseen liittyvissä asioissa myös metsäasiantuntija.

9. Yhteiset toimitukset ja raportointi

9.1 Töiden ohjelmointi ja suunnittelu

Tilaaja valmistelee ja määrittelee vuotuiset metsän- ja luonnonhoidolliset

hakkuutyökohteet ja metsänhoitokohteet. Yhteisissä palavereissa sovitaan

kohteiden toteutusaikataulusta ja työjärjestyksestä. Urakoitsija vastaa

asukastoiveisiin perustuvien töiden suunnittelusta ja työjärjestyksestä.

Muutostarpeita saattaa aiheutua mm. sääolosuhteiden johdosta. Lintujen

lisääntymisaikana 1.4.-31.7. vältetään häiritseviä toimenpiteitä. Pesintäaikana

toimitaan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti: asiantuntija arvioi

pesintätilanteen ja toimenpiteiden toteutusmahdollisuuden. Liito-oravan

lisääntymisaikana 1.3.-31.8. ei tehdä toimenpiteitä lisääntymis- ja levähdysalueilla.

9.2 Katselmukset ja työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään vähintään neljä kertaa vuodessa, ja niistä laaditaan

muistiot, jotka liitetään seurannan ja raportoinnin muuhun aineistoon.

Tilaaja tai tilaajan edustaja suorittaa laadunvalvontaa urakka-alueella

omatoimisesti ja pistokoeluontoisesti.

Tilaajan ja urakoitsijan yhteisistä laatutarkastuksista- ja katselmuksista sovitaan

erikseen. Metsienhoidollisten töiden laadun arvioinnissa käytetään myös

ulkopuolisia asiantuntijoita.
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Urakoitsijan tulee suorittaa urakka-alueella omaehtoista laadunvalvontaa

laadukkaan työn varmistamiseksi. Laadunvalvontaa tehdään kulloinkin

noudatettavan metsäsertifiointijärjestelmän tai -järjestelmien vaatimusten

mukaisesti.

9.3 Raportointi

Toteutetuista töistä raportoidaan neljä kertaa vuodessa. Urakoitsija raportoi

tilaajalle kulloinkin noudatettavan metsäsertifioinnin vaatimusten mukaiset

työlajikohtaiset vuotuiset toteumat.

Urakoitsija raportoi tilaajalle sisäisten tai ulkoisten tilaustöiden aiheuttamat

metsäsuunnitelman päivitystarpeet.

10. Erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan osapuolten kanssa neuvotellen.

Ellei neuvottelussa löydy ratkaisua, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan

käräjäoikeudessa.

11. Sopimuksen siirto

Sopimusta ei saa kumpikaan osapuoli siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen

osapuolen kirjallista suostumusta.

12. Muut urakkaan koskevat velvollisuudet

12.1 Työvoimamääräykset

Urakoitsija huolehtii palveluksessaan olevien työntekijöiden työnantajana kaikista

heitä koskevista huoltotehtävistä, sosiaalisista velvoituksista, vakuutuksista, yms.

työnantajalle kuuluvista velvoitteistaan.
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12.2 Lainsäädännön velvoitteet, luvat ja ilmoitukset

Urakoitsija vastaa lainsäädännön kuten metsälain, luonnonsuojelulain ja

maankäyttö- ja rakennuslain noudattamisesta omien työmaidensa yhteydessä.

Urakoitsija vastaa kulloinkin noudatettavan metsäsertifiointijärjestelmän tai -

järjestelmien määräysten noudattamisesta niillä työmaillaan, joita sertifiointi

koskee. Urakoitsijan vastuulla on työsuojelumääräysten ja muiden

turvallisuusmääräysten noudattaminen töiden yhteydessä.

Urakoitsijalle kuuluu urakan aikainen julkinen sekä asiakaspalveluun kuuluva

tiedottaminen sekä asiakaspalautteen vastaanottaminen, käsittely ja edelleen

raportointi tilaajalle.

12.3 Hakatun puutavaran ja energiapuun

Tilaaja myy sopimuksen mukaisista töistä kertyvät, hankintakauppoihin

sisällytettävät puutavarat sekä ko. työkohteilta kertyvät energiapuuksi myytävät

hakkuutähteet ja polttopuut. Urakoitsija osoittaa ostajille tienvarsivarastoille

toimittamansa puutavaraerät ja toimii tarvittaessa myyjän edustajana varastoille

toimittamiensa puutavaraerien mittauksissa.

Yksittäisten puiden poistokohteilta ja muilta pieniltä työmailta kertyvät risut ja

polttopuut kootaan terminaalivarastoihin. Tilaaja velvoittaa urakoitsijan

hoitamaan Tampereen kaupungin omistamalta maalta tulevan polttopuun ja

energiapuun myynnin niissä tapauksissa, jotka eivät kulje suoraan metsäyhtiölle.

Urakoitsijan tekemistä sisäisistä ja ulkoisista tilaustöistä kertyvät, kaupungin

omistamilta tonteilta kaadettujen puiden myyntitulot kuuluvat tilaajalle.
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Viheralueiden hoitoluokituksen mukaisilla rakennetuilla viheralueilla (R-

hoitoluokat) tai katualueilla tehtävät yksittäisten puiden tai puuryhmien kaatotyöt

eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin.

12.4 Urakoitsijan oikeus muihin tilaustöihin

Urakoitsijan työkohteina voi muihin tilauksiin perustuen olla kaupungin

omistamien, esim. rakennettavien alueiden metsiä ja tonttipuustoja. Kaupungin

eri yksiköiden, tontinvuokraajien tai muiden maa-alueen haltijoiden urakoitsijalta

tilaamat, kaupungin omistamaan puustoon kohdistuvat työt eivät kuulu tämän

sopimuksen piiriin.

13. Sopimuksen allekirjoitus

Tämä sopimus tulee voimaan 1.1.2023, kun molemmat sopijapuolet ovat sen

asianmukaisesti allekirjoittaneet.

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti ja kumpikin sopijapuoli on saanut

sopimuksesta samansisältöisen kappaleen.

Tampereen kaupungin puolelta sopimuksen on allekirjoittanut kiinteistöjohtaja,

Virpi Ekholm ja Tampereen Infra Oy:n puolelta toimitusjohtaja, Lauri Niemi.


