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Väylävirasto
PL 33, 00521 Helsinki Puhelin 0295 34 3000 etunimi.sukunimi@vayla.fi
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki Faksi 0295 34 3700 kirjaamo@vayla.fi

www.vayla.fi

Sopimus rautatiealueella olevan tien käytöstä laidunalueen huoltotienä ja rau-
tatiealueelle sijoitettavista laitumen rakenteista (ratalaki 36 §)

1. Sopimuksen osapuolet

Väylävirasto

PL 33
00521 Helsinki
Y-tunnus 1010547-1
kirjaamo@vayla.fi

Yhteyshenkilö Lauri Huttunen
Puh: 0295343479
Sähköposti: lauri.huttu-
nen@vayla.fi

Tampereen kaupunki (jäljempänä
Toimija)
PL 487
33101 Tampere
Y-tunnus 0211675-2
kiinteistotoimi@tampere.fi

Yhteyshenkilö: Anne Tuominen
Puh: 050 517 7053
Sähköposti: anne.j.tuominen@tampere.fi

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Väyläviraston hallinnoimalle rautatiealueelle Toimija hakee oikeutta käyttää toistaiseksi rautatie-
alueella olevaa tieyhteyttä laitumen rakentamisessa ja hoito- ja huoltotoimenpiteissä sekä oi-
keutta rakentaa rautatiealueelle laitumen lohkojen välinen yhdyskäytävä ja oikeutta parantaa
huoltotielle kääntöpaikka.

Tampereen kaupunki perustaa Peltolammin-Pärrinkosken luonnonsuojelualueelle laidunalueen
lampaille Pirkanmaan ELY-keskuksen 15.11.2023 hyväksymän hoitosuunnitelman mukaisesti.
Suunniteltu laidun rajoittuu rautatiealueeseen ja aitalinja sijoittuu Tampereen kaupungin omista-
man kiinteistön 837-302-9903-0 ja rautatiealueen rajalle.

Laidunalue muodostuu kahdesta lohkosta, jotka sijoittuvat Pärrinkosken etelä- ja pohjoispuo-
lelle. Lohkot toisiinsa yhdistävä aidattava käytävä on sijoitettu suunnitelmassa Pärrinkosken
kohdalla rautatiealueelle, koska lohkoja ei olisi mahdollista yhdistää muutoin. Aidattava käytävä
rajoittuu toiselta sivulta huoltotiehen enintään 30 metrin matkalla. Se on kapeimmillaan noin 2
metrin levyinen Pärrinkosken kohdalla ja muualla noin 5 metriä leveä. Yhdyskäytävä aidataan
100 cm korkealla kestävällä lammasverkolla, jonka ylälaitaan tulee vahvikkeeksi lauta. Aitatol-
pat asennetaan 3–4 metrin välein ja ne ovat halkaisijaltaan 80 mm.

Huoltotietä on suunniteltu parannettavaksi aidattavan käytävän eteläpään kohdalla paikassa,
johon sijoitetaan kaupungin omistamalle alueelle eteläisen lohkon vesipiste sekä lisäksi laitu-
men eteläisen portin kohdalla.
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Laitumen aitaaminen ja huoltotien parantaminen on tarkoitus tehdä huhti-toukokuussa 2024.
Laidunnus käynnistyy keväällä 2024 ja sitä on tarkoitus jatkaa toistaiseksi. Rautatiealueen tieyh-
teyden käyttö olisi laidunkauden aikana päivittäistä laitumen hoito- ja huoltotoimien takia.

Tässä sopimuksessa sovitaan Toimijan oikeudesta rakentaa ja oikeudesta käyttää aluetta mai-
nittuun tarkoitukseen sekä muista rautatiealueen käyttämiseen ja siellä työskentelyyn liittyvistä
ehdoista.

3. Käyttöoikeusalue

Käyttöoikeusalue
Kunta: Tampere
Radan kunnossapitoalue 3
Rataosa: 1301, Riihimäki-Tampere
Liikennepaikkaväli: Sääksjärvi-Tampere
Ratakilometrit (km+m): 181+600-181+700, radan vasen puoli
Sähköratapylväs:
Kohde risteää rautatien kanssa: ei

Tässä sopimuksessa tarkoitettu käyttöoikeusalue on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä.

4. Käyttöoikeus

Toimijalla on oikeus käyttää sopimuksen 3 kohdan mukaista käyttöoikeusaluetta.

Yhteys ja siihen liittyvät rakenteet ovat Toimijan omaisuutta.

Toimija vastaa kustannuksellaan käyttöoikeusalueella lainsäädännössä taikka kunnan tai muun
viranomaisen määräyksissä kiinteistön omistajalle/haltijalle säädetyistä tai asetetuista velvoit-
teista.

Mikäli tämän sopimuksen kohteena olevaa yhteyttä ja siihen liittyviä rakenteita tai niiden sijain-
tia on tarve muuttaa, on muutoksesta sovittava erikseen.

Mikäli Toimija tarvitsee yhteyden rakentamista, kunnossapitoa, uusimista tai poistamista varten
rautatiealuetta työmaan ajaksi, sovitaan työmaa-aikaisista alueista erillisellä vuokrasopimuk-
sella.

5. Rakentaminen, kunnossapito, uusiminen ja poistaminen

Toimija vastaa kustannuksellaan yhteyden ja siihen liittyvien rakenteiden rakentamisesta rauta-
tiealueelle sekä sen kunnossapidosta, uusimisesta ja poistamisesta.

Yhteys ja siihen liittyvät rakenteet toteutetaan sopimuksen liitteenä olevien suunnitelmien mu-
kaisesti.
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Ratapenkereeseen/kuivatukseen ei saa kajota. Toimijalla on oikeus raivata alueella mahdolli-
sesti olevaa puustoa.

Toimijan on pidettävä yhteys ja siihen liittyvät rakenteet kustannuksellaan radanpidon ja rauta-
tieliikenteen edellyttämässä sekä tämän sopimuksen vaatimassa asianmukaisessa kunnossa.

Toimija vastaa siitä, että yhteyden ja siihen liittyvien rakenteiden rakentamisessa, käytössä,
kunnossapidossa, uusimisessa, tarkastuksissa ja poistamisessa noudatetaan kulloinkin sovellet-
tavaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten päätöksiä ja ohjeita.

6.  Vastuu muutostöistä

Toimija on velvollinen kustannuksellaan tekemään Väyläviraston vaatimat toimenpiteet ja muu-
tokset taikka siirtämään tai poistamaan yhteyden ja siihen liittyvät rakenteet, jos siitä aiheutuu
vaaraa liikenteelle tai haittaa radanpidolle. Väyläviraston on valittava ensisijaisesti sellainen toi-
menpide, jolla liikenteelle aiheutuva vaara tai radanpidolle aiheutuva haitta voidaan luotetta-
vasti poistaa Toimijan kannalta edullisimmalla tavalla.

Toimija on velvollinen kustannuksellaan suorittamaan Väyläviraston vaatimuksesta edellä maini-
tut toimenpiteet myös silloin, kun rautatien rakentaminen, jona pidetään myös rautatien paran-
tamista, tai muu radanpito sitä edellyttää.

Väyläviraston on ilmoitettava edellä tarkoitetuista toimenpiteestä kirjallisesti. Toimenpide on
tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

7. Käyttöoikeudesta perittävä vastike

Väylävirasto ei peri käyttöoikeudesta vastiketta.

Rautatiealueella työskentely

8. Rautatiealueella liikkuminen ja työskentely

Toimijan palveluksessa olevalla ja sen lukuun työskentelevillä henkilöillä on oikeus liikkua rauta-
tiealueella ajoyhteyden ja siihen liittyvien laitteiden suunnittelemista, rakentamista, tarkasta-
mista, korjaamista, uusimista ja kunnossapitoa varten tämän sopimuksen sekä Väyläviraston ja
sen lukuun toimintaa valvovien henkilöiden ohjeiden mukaisesti. Väylävirasto ei vastaa rautatie-
alueella liikkuvalle henkilölle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Toimijan on saatettava tässä sopimuksessa määritellyt asiat tiedoksi sen palveluksessa ja sen
lukuun työskenteleville henkilöille. Toimijan vastuulla on valvoa, että urakoitsija toimii rautatie-
alueella työskennellessään tämän sopimuksen ja työtä koskevien suunnitelmien mukaisesti.
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Toimijan on noudatettava rautatiealueella työskennellessään vastaavia menettelyjä, kuin Väylä-
virasto noudattaa omissa hankkeissaan. Toimija vastaa kustannuksellaan kaikista rautatiealu-
eella työskentelyn edellyttämistä toimenpiteistä, menettelyistä, ilmoituksista, luvista ja muista
vastaavista toimista.

9. Katselmukset, rakentamisen ohjaaminen ja tarkastukset

Alkukatselmus

Toimijan on hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista oltava yhteydessä Väylävirastoon
liitteessä 4 ilmoitettuun alueyhdyshenkilöön. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin sopimusosapuolet
ovat pitäneet yhteyden sijoituskohteessa alkukatselmuksen taikka Väyläviraston alueyhdyshen-
kilö on antanut kirjallisen luvan työn aloittamiselle ilman katselmuksen pitämistä. Katselmuk-
sesta laaditaan kirjallinen muistio.

Sopimuksen liitteessä 4 luetellaan tiedot, jotka Toimijan on toimitettava Väyläviraston alueyh-
dyshenkilölle ennen alkukatselmuksen pitämistä tai jos alkukatselmusta ei pidetä, ennen kuin
alueyhdyshenkilö voi antaa luvan työn aloittamiselle.

Työn ohjaaminen

Vastuu rakennustyön ohjaamisesta ja valvonnasta on Toimijalla. Väylävirastolla on kuitenkin oi-
keus nimetä oma valvoja valvomaan sopimuksen mukaista työtä. Väyläviraston on ilmoitettava
valvoja yhteystietoineen Toimijalle.

Väyläviraston alueyhdyshenkilöllä, valvojalla ja Väylävirastolla muutoinkin on oikeus antaa en-
nen rakennustyötä ja sen aikana lisäohjeita koskien työn suorittamista ja liikkumista rautatiealu-
eella. Väylävirastolla ja sen alueyhdyshenkilöllä ja valvojalla on oikeus keskeyttää työ, mikäli sitä
tehdään työtä koskevien suunnitelmien, sopimuksen taikka Väyläviraston alueyhdyshenkilön tai
sen valvojan antamien ohjeiden vastaisesti.

Loppukatselmus.

Toimijan on otettava välittömästi työn päätyttyä loppukatselmuksen pitämistä varten yhteyttä
Väyläviraston alueyhdyshenkilöön. Loppukatselmus pidetään noin kuukauden kuluessa työn val-
mistumisesta.

Toimijan on viimeistään loppukatselmuksessa luovutettava Väylävirastolle rautatiealueelle sijoi-
tettujen rakenteiden lopullinen sijaintitieto alueyhdyshenkilön ilmoittamassa muodossa.

Mahdolliset ajoyhteydestä ja siihen liittyvien laitteiden ja niitä koskevasta työstä rautatiealueelle
(mukaan lukien ratarakenteet, rakenteet ym.) aiheutuneet vauriot ja vahingot todetaan loppu-
katselmuksessa. Mahdollinen ajoyhteyden rakentamisen aiheuttama routanousuero tai painuma
voidaan todeta myöhemminkin, kuitenkin ilman aiheetonta viivästystä tällaisen eron tai pai-
nauman havaitsemisen jälkeen.
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Tarkastukset

Väylävirastolla on oikeus, sovittuaan siitä tarkemmin Toimijan kanssa, suorittaa kustannuksel-
laan rautatiealueella olevien yhteyteen liittyvien rakenteiden tarkastuksia. Toimijalle on varat-
tava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa. Vastaavasti Toimijalla on oikeus, sovittuaan siitä Väy-
läviraston kanssa, suorittaa kustannuksellaan alueella tai sen läheisyydessä olevien rautatiera-
kenteiden tarkastuksia. Väylävirastolle on varattava tilaisuus olla mukana tarkastuksissa.

10. Ennen rakentamisen aloittamista toteutettavat toimenpiteet ja sopimukset

Pätevyydet

Rautatiealueella työskentelevillä tulee olla hyväksytysti suoritettuna radanpidon turvallisuusoh-
jeiden (TURO) mukaisen ratatyöturvallisuuspätevyyden antava koulutus. Toimija vastaa kustan-
nuksellaan siitä, että sillä on käytössään edellä mainitut pätevyydet omaavat henkilöt. Käyttöoi-
keusalueella työskenneltäessä mahdollisesti tarvittavat ratatyöstä vastaavan ja päällysrakenne-
pätevän henkilön tarve selvitetään työvaiheittain alkukatselmuksessa. Toimija vastaa kustan-
nuksellaan siitä, että sillä on käytössään edellä mainitut pätevyydet omaavat henkilöt.

Kaapelinäytöt

Toimijan on ennen tämän sopimuksen mukaiseen työhön ryhtymistä selvitettävä kustannuksel-
laan kohteessa mahdollisesti olevien kaapeleiden, johtojen sekä muiden maanalaisten rakentei-
den ja rakenteiden sijainti. Kaapelinäyttö on pyydettävä Väyläviraston osoittamalta palvelun-
tuottajalta, joka on yksilöity sopimuksen liitteessä 4.

Lupa ratatyöhön ja jännitekatko

Mikäli työ vaatii rautatieliikenteen keskeyttämistä tai jännitekatkon, on niistä erikseen sovittava
Väyläviraston kanssa hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Kaupunki vastaa rakentamista var-
ten tarvitsemiensa ratatyölupien ja jännitekatkojen hakemisesta kustannuksellaan.

Rajamerkit

Toimijan on otettava yhteyttä Maanmittauslaitokseen ennen työn aloittamista ja selvitettävä tar-
vittavat toimenpiteet, mikäli työalueen läheisyydessä on rajamerkkejä, jotka saattavat työn seu-
rauksena peittyä tai kadota, taikka joita joudutaan kaivun takia siirtämään pois paikoiltaan. Toi-
mija vastaa kustannuksellaan hävinneiden tai tuhoutuneiden rajapyykkien palauttamisesta ja
tätä koskevan maanmittaustoimituksen hakemisesta.

Seurantatoimenpiteet

Toimija on velvollinen kustannuksellaan rakennustyön ajan varmistamaan ja mittaamaan, ettei
radalle ja sen rakenteille aiheudu haittaa tai vahinkoa (mm. radan stabiliteetti, kuivatus, sähkö-
ratapylväät).
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11. Rakentaminen

Toimija vastaa Väylävirastolle käyttämänsä urakoitsijan työstä kuin omastaan.

Toimijan on sijoitettava yhteys siihen liittyvine rakenteineen rautatiealueelle rautatien käytön
turvaavalla tavalla siten, että siitä aiheutuu rautatieliikenteen ja radanpidon tarpeet huomioiden
mahdollisimman vähän haittaa. Ajoyhteyttä ja siihen liittyviä rakenteita koskeva työ on toteutet-
tava siten, ettei siitä aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle eikä haittaa radanpidolle. Työ ei
saa aiheuttaa vaurioita ratarakenteille, rautatiehen kuuluville laitteille eikä muutoinkaan rauta-
tiealueelle.

Rakennustyön aikaisia kaivumassoja ei saa sijoittaa edes tilapäisesti rautatiealueelle. Toimija
vastaa kustannuksellaan rautatiealueelta peräisin olevien kaivumassojen poistamisesta ja loppu-
sijoittamisesta myös siinä tapauksessa, että kaivumassat sisältävät haitta-aineita. Selvyydeksi
todetaan kuitenkin, ettei Toimija muutoin vastaa tämän sopimuksen kohteena olevan alueen
maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta, jos pilaantuminen on Väyläviraston tai kolmannen ta-
hon aiheuttamaa, ellei lainsäädännöstä tai tämän sopimuksen nimenomaisesta kohdasta muuta
johdu.

Ajoyhteyttä koskevassa työssä (mukaan lukien työn suunnittelun) on rautatiealueella noudatet-
tava kulloinkin voimassa olevia Väyläviraston ohjeluettelossa olevia ohjeita sekä muita alla lue-
teltuja ohjeita ja standardeja. Toimija vastaa siitä, että sillä on käytettävissään ajantasaiset oh-
jeet ja standardit. Tätä sopimusta laadittaessa keskeiset työssä noudatettavat ohjeet ja standar-
dit ovat:
· B6 ”Johtoteiden suunnitteluohjeet”
· B7 ”Maakaapeleiden kaivu ja asennusohjeet”
· B9 ”Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen”
· B13 ”Yleisohje johdoista ja kaapeleista”
· 7/2016 ”Sähkörataohjeet”
· D 14 ”Johtoteiden yleinen työselitys”
· 13/2010 ”Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu
· LO 7/2018 ”Radanpidon turvallisuusohjeet” (TURO)

· Sähköturvallisuusstandardi SFS 600
· Infrarakenteiden yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL2018)

Sopijapuolet voivat rakentamisen niin vaatiessa erityisestä syystä erillisellä sopimuksella poiketa
yllä mainittujen ohjeiden teknisistä ehdoista edellyttäen, että poikkeamisesta ei aiheudu vaaraa
turvallisuudelle tai haittaa radanpidolle.

Mikäli yhteyttä koskevaa työtä ei pystytä tekemään osapuolten sopimalla tavalla, on Toimijan
oltava yhteydessä Väylävirastoon työjärjestelyistä uudelleen sopimiseksi.
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12. Rakenteiden kunnossapito, uusiminen ja poistaminen

Rautatiealueella olevan yhteyden ja siihen liittyvien rakenteiden kunnossapidossa, uusimisessa
ja mahdollisessa poistamisessa noudatetaan soveltuvin tässä sopimuksessa rautatiealueella
työskentelystä sovittua.

13. Väylävirastolle aiheutuvien kustannusten korvaaminen

Toimija suorittaa kustannuksellaan kaikki yhteyden rakentamisesta, kunnossapidosta uusimi-
sesta ja poistamisesta johtuvat työt.

Mikäli radan kunnossapitokustannukset nousevat Toimijan ajoyhteydestä johtuen, Toimija kor-
vaa Väylävirastolle täysimääräisesti sellaisten kunnossapitotoimenpiteiden kustannukset, joita
Väyläviraston ei olisi tarvinnut tehdä, ellei ajoyhteyttä olisi sijoitettu alueelle.

Väyläviraston on ilmoitettava edellä mainituista kasvaneista kunnossapitokustannuksista Toimi-
jalle ilman aiheetonta viivytystä, kun Väylävirasto on tullut tietoiseksi mainituista kustannuksista
tai kunnossapitotoimenpiteiden aiheuttamien lisäkustannusten riskistä, sillä uhalla, että Väylävi-
rasto muutoin menettää oikeutensa vaatia niistä korvausta.

Väylävirasto perii Toimijalta sopimuksen valmistelusta ja täytäntöönpanosta aiheutuvat kustan-
nukset alla tarkemmin kuvatulla tavalla. Edellä mainittuihin kustannuksiin kuuluvat kustannuk-
set, jotka aiheutuvat sopimuksen laatimisesta, alku- ja loppukatselmuksista sekä suunnitelmien
ja muiden sopimuksen liitteessä 4 mainittujen tietojen tarkistamisesta, sopimuksen valvonnasta,
kaapelinäytöistä sekä ratatyölupien järjestämisestä.

· Väyläviraston maksullisia suoritteita koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen
(1147/2018) 3§:n mukaan maaomaisuuteen myönnettävä käyttöoikeus on sellainen suo-
rite, jonka Väylävirasto voi hinnoitella liiketaloudellisin perustein. Käsittelymaksu sopi-
muksen valmisteluun ja maastokatselmuksiin kuluvan työajan osalta on 110€ / tunti
(+alv).

· Mahdolliset kolmansien osapuolien kustannukset voidaan laskuttaa myös suoraan kysei-
sen organisaatioiden toimesta (esimerkiksi radan kunnossapidon pitämät katselmukset
tai ratatyöluvat).

· Sopimukseen kuuluvien kaapelinäyttöjen osalta Väyläviraston kaapelit näytetään kerran
veloituksetta, uudelleen merkinnän ja näytön hinta on 453,80 €/käyttökerta (max. 8 h
työvuoro). Väyläviraston kaapelien näytöt tulee ehdottomasti tilata Väyläviraston sopi-
muskumppaneilta linkin mukaisesti: https://vayla.fi/rataverkko/kunnossapito/kaapeli-
naytto
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Kustannusten erittely

Sopimuksen valmiiksi saattamiseksi aiheutuneet kulut laskutetaan Toimijalta:

· Sopimuksen valmistelu, Länsi-Suomen rataisännöinti 2h x 110€/h = 220 € +alv

Muut mahdolliset kustannukset laskutetaan Toimijalta jälkikäteen.

Muut sopimusehdot

14. Sopimuksen siirtäminen

Toimija ei saa siirtää sopimusta kolmannelle ilman Väyläviraston kirjallista suostumusta.

15. Sopimuksen päättyminen

Sopimuksen raukeaminen

Jollei yhteyden rakentamista ole aloitettu yhden (1) vuoden kuluessa sopimuksen voimaantu-
losta, sopimus raukeaa. Rakennustyö katsotaan alkaneeksi välittömästi sen jälkeen, kun sopi-
muksen kohdassa 9 tarkoitettu alkukatselmus on pidetty taikka alueyhdyshenkilö on ilmoittanut,
että työn voi aloittaa ilman katselmuksen pitämistä. Sopimuksen rauetessa sopimusosapuolilla
ei ole oikeutta vaatimuksiin tämän sopimuksen perusteella, eikä kumpikaan sopimuksen osa-
puoli ole oikeutettu korvauksiin sopimuksen raukeamisen johdosta.

Rakennustyö on saatettava valmiiksi 24 kuukauden kuluessa edellä mainitusta rakennustyön
aloittamisesta.

Sopimuksen irtisanominen

Toimijalla on oikeus irtisanoa sopimus noudattaen kuuden kuukauden irtisanomisaikaa. Sopimus
on irtisanottava kirjallisesti. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomisilmoituksen vastaanottami-
sesta. Toimijan on täytettävä sopimuksen kohdassa 16 tarkoitetut sopimuksen päättymiseen
liittyvät velvoitteet ennen irtisanomisajan päättymistä, elleivät sopimusosapuolet toisin sovi.

Sopimuksen purkaminen

Mikäli Väylävirasto ilmoittaa sopimuksen 6 kohdan mukaisesti rakenteen poistamisesta, päättyy
tämä sopimus välittömästi Väyläviraston ilmoituksesta. Sopimuksen purkamisesta sekä purkami-
sen perusteesta on ilmoitettava kirjallisesti. Toimijan on täytettävä sopimuksen kohdassa 16
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tarkoitetut sopimuksen päättymiseen liittyvät velvoitteet sopimuskohdan 6 mukaisessa kuuden
kuukauden määräajassa.

16. Sopimuksen päättymiseen liittyvät velvoitteet

Toimijan on sopimuksen päättymiseen mennessä, ellei toisin sovita, velvollinen poistamaan kus-
tannuksellaan kaiken omaisuutensa rautatiealueelta ja ennallistamaan alueen muun muassa
rautatieliikenteen ja radanpidon edellyttämään kuntoon.

Jollei Toimija ole kehotuksesta huolimatta huolehtinut edellä mainituista velvoitteistaan 3 kuu-
kauden kuluessa sopimuksen päättyessä, on Väylävirastolla oikeus teettää mainitut työt Toimi-
jan kustannuksella. Mikäli Toimija ei ilman aiheetonta viivästystä ilmoita paikkaa, jonne poistet-
tava omaisuus voidaan sijoittaa, on Väylävirastolla poistettavan omaisuuden osalta oikeus valin-
tansa mukaan joko hävittää omaisuus tai myydä se sopivaksi katsomallaan tavalla, Toimijan
kustannuksella.

17. Vastuu haitasta ja vahingosta

Väyläviraston vastuu

Väylävirasto vastaa Toimijan rakenteelle aiheutuneista vahingoista siinä tapauksessa, että va-
hinko on aiheutunut Väyläviraston tuottamuksesta. Tuottamuksella tarkoitetaan laiminlyöntiä tai
huolimattomuutta.

Väyläviraston korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että rakenne on toteutettu sopimuksen ja
siihen sisältyvien ohjeiden sekä muun muassa sijaintitietoa koskevan suunnitelman mukaisesti.

Väylävirasto ei korvaa Toimijalle kolmannen osapuolen vastuulla olevista tekijöistä johtuvia va-
hinkoja eikä muista Väylävirastosta riippumattomista syistä aiheutuvia vahinkoja (esimerkiksi
jännitehäiriöistä, ukkosesta tai muusta luonnonolosuhteesta, sähköverkosta, tulipalosta tai on-
nettomuudesta aiheutuvia vahinkoja).

Toimijan vastuu

Toimija vastaa yhteyden ja siihen liittyvien rakenteiden rakennus-, kunnossapito- tai poistamis-
työstä ratarakenteille, rautatiehen liittyville rakenteille, rautatiealueelle, radanpidolle sekä rauta-
tieliikenteelle aiheutuvasta haitasta ja vahingosta täysimääräisesti.

Välilliset vahingot

Väylävirasto ja Toimija eivät vastaa toisilleen aiheutuneista välillisistä vahingoista (esim. sopija-
puolten liiketulon menetyksestä tai sellaisesta vahingosta, joka sopijapuolelle aiheutuu sen jou-
tuessa vastaamaan asiakkailleen tai muille sopimuskumppaneilleen aiheutuneista menetyksistä
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ja vahingoista). Edellä mainitusta poiketen Väylävirastolla on kuitenkin oikeus periä rautatielii-
kennöitsijälle suorittamansa korvaus, maksu tai muu sellainen suoritus, mikäli rautatieliikennöit-
sijälle aiheutuu Kaupungista johtuvasta syystä sellaista haittaa, häiriötä tai vahinkoa, jonka Väy-
lävirasto on radanpitäjänä velvollinen korvaamaan liikennöitsijälle.

18. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan yhteisesti sopimalla. Mikäli yhteisymmärryk-
seen ei päästä, ratkaistaan erimielisyydet käräjäoikeudessa.

19. Sopimuskappaleet ja sopimuksen voimaantulo

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samanlaista kappaletta, yksi (1) kummallekin sopimusosapuo-
lelle.

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kumpikin sopimusosapuoli on sen allekirjoittanut.

Väylävirastolla on käytössä sähköinen allekirjoitus, kts viimeinen sivu.

Väylävirasto

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Väylävirastossa asian on ratkaissut kiinteistöyksikön päällikkö Antti Castren ja esitellyt
kiinteistöasiantuntija Lauri Huttunen.

Tampereen kaupunki

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Sopimuksen on allekirjoittanut Virpi Ekholm
kiinteistöjohtaja

Liitteet

Liite 1 Hakemus liitteineen
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Johdanto

Rautatiealueella tehtävästä muusta työstä sekä rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta tulee sopia
rataverkon haltijan, Väyläviraston, kanssa (ratalaki 36 §). Tämä asiakirja on sopimusta Sijoitussopimus
ja sopimus rautatiealueella tehtävästä työstä täydentävä sopimusliite.

Tarkemmat tiedot kerrotaan Väyläviraston verkkosivuilla:
https://vayla.fi/ammattiliikenne-raiteilla/lomakkeet-ja-luvat

Yhteystiedot

Väyläviraston paikallisyhdyshenkilöiden yhteystiedot

Väyläviraston alueyhdyshenkilö (työn alku- ja loppukatselmus ja valvonta)

Yhteyshenkilö: Joni Nuorala
Puh: 040 660 5852
Sähköposti: joni.nuorala@destia.fi

Vastuu rakennustyön ohjaamisesta ja valvonnasta on Kaupungilla. Väylävirastolla on kuitenkin
oikeus nimetä oma valvoja valvomaan sopimuksen mukaista työtä. Väyläviraston on ilmoitettava
valvoja yhteystietoineen Kaupungille.

Lisätiedot: https://vayla.fi/rataverkko/kunnossapito/tyonjako

Kaapelinäytöt

Yhteyshenkilö: GRK Rail Oy
Puh: 040 658 5004

Lisätiedot: https://vayla.fi/rataverkko/kunnossapito/kaapelinaytto

Kaupungin paikallisyhdyshenkilöiden yhteystiedot

Maastokatselmukset

Yhteyshenkilö: -
Puh: -
Sähköposti: -
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Sopimuksen edellytykset

Rautatiealueelle voidaan sijoittaa muita kuin radanpitoon liittyviä johtoja, rakennelmia ja laitteita ja
tehdä muuta kuin radanpitoon liittyvää työtä sopimalla käyttöoikeudesta ja toimenpiteen suorittami-
sesta Väyläviraston kanssa.

Väylävirasto voi tehdä sopimuksen, mikäli käyttöoikeudesta tai toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liiken-
teelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle, eikä työtä tai rakenteiden ja laitteiden sijoittamista voida
muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee toimittaa seuraavat tiedot:

Kysymys Kyllä Ei

Hakijan yhteystiedot ja laskutusosoite sekä oikeustoimikelpoiset al-
lekirjoittajat. Mahdollinen valtakirja. ☐ ☐

Tiedot kohteesta, sijainti ratakilometrijärjestelmässä (km+m), ase-
mapiirustus tai kartta

☐ ☐

Sähköradalla etäisyys lähimmästä sähköratapylväästä ja sähkörata-
pylvään numero

☐ ☐

Käyttöoikeuden tyyppi ☐ ☐

Rakennusaikataulu ☐ ☐

Johdon, rakennelman tai rakenteen omistajan tiedot ☐ ☐

Johdon, rakennelman tai rakenteen ja suojaputken tiedot, mitat ja
tyypit

☐ ☐

Suunnitelmapiirustukset ☐ ☐

Poikkileikkaus radan alituksesta ☐ ☐

Väyläviraston riskimatriisi täytettynä ☐ ☐

Rakennustyöstä laadittu turvallisuusasiakirja tai –suunnitelma ☐ ☐

Alueella olevat suojelukohteet on kartoitettu ☐ ☐

☐ ☐

Tarvittaessa Väyläviraston sopimusvalmistelija täydentää luetteloa kohdekohtaisilla vaatimuksilla.
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Alku- ja loppukatselmus
Alkukatselmus
PÄIVÄMÄÄRÄ __________
ALKUKATSELMUKSEN SUORITTAJAT (nimi, Yritys)

_______________________________ _______________________________
ALUEYHDYSHENKILÖ/VALVOJA KAUPUNGIN/ HAKIJAN EDUSTAJA
(Väyläviraston edustaja)

SOPIMUSTILANNE Kyllä Ei

SIJOITUSSOPIMUS ALLEKIRJOITETTU (pvm) __________ ☐ ☐

HAKEMUS  VIREILLÄ (hakemus lähetetty pvm) __________ ☐ ☐

SIJOITUSKOHTA

SUUNNITELTU SIJAINTI OK ☐ ☐

UUSI SIJAINTI (km+m tai sähköratapylväs nro) __________ ☐ ☐

  - Täydennetyt suunnitelmat on toimitettu Väylän edustajalle ☐ ☐

KOHTEESTA ON VALOKUVIA ☐ ☐

  - Valokuvien tallennuspaikka: ____________________
TYÖN VAATIMAT TOIMENPITEET

JETI ☐ ☐

RATATYÖLUPA ☐ ☐

JÄNNITEKATKO ☐ ☐

KÄYTÖNJOHTAJAN LUPA ☐ ☐

MUU JÄRJESTELY (totaalikatko) ☐ ☐

   - Yhteensovittamissuunnitelma tehty ☐ ☐

TURVAMIESMENETTELY (vain perustellusti) ☐ ☐

  - Miksi tässä kohteessa voidaan käyttää turvamiesmenettelyä:

KAAPELIEN NÄYTTÖ
   - Tilattu (pvm) __________ ☐ ☐

   - Toteutunut (pvm) __________ ☐ ☐
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   - Näytön suorittaja (nimi, Yritys) ____________________
   - ja kenelle näytetty (nimi, Yritys) ____________________
SUUNNITELTU TYÖN TOTEUTUS (PVM) __________ ☐ ☐

MUUTA HUOMIOITAVAA (vapaa tekstikenttä):
TYÖN SUORITTAJIEN PÄTEVYYDET Kyllä Ei
VÄYLÄVIRASTON VAATIMAT PÄTEVYYDET
   - Ratatyöstä vastaava (nimi ja Yritys): ____________________ ☐ ☐

   - Turvallisuuskoordinaattori (nimi ja Yritys): _______________ ☐ ☐

   - Päällysrakennepätevyys (nimi ja Yritys): _________________
   - Turvamies (nimi ja Yritys): ____________________ ☐ ☐

   - Muut työntekijät (esim. ratatyöturvallisuuspätevyys TURVA) ☐ ☐

ALITUSTYÖSSÄ VAADITTAVA AMMATTITAITO (poraustyö)
   - Yritys referenssit ovat riittävät ☐ ☐

TYÖMENETELMÄ

TUNKKAUS ☐ ☐

PORAUS ☐ ☐

SUUNTAPORAUS ☐ ☐

KAIVUU ☐ ☐

PEREHDYTYS (TURVALLISUUS)

TURVALLISUUSSUUNNITELMA ☐ ☐

   - Riskikartoitus ☐ ☐

TYÖKONEET, RSU, ATU (etäisyydet) ☐ ☐

HENKILÖT, RADAN YLITTÄMINEN TYÖN AIKANA ☐ ☐

KONEET, RADAN YLITTÄMINEN TYÖN AIKANA SEKÄ TYÖSSÄ
TARVITTAVAT KONEET

☐ ☐

   - Lista: _____________________________________________

YHTEYSTIEDOT VARMISTETTU (kauko-ohjaaja, käyttökeskus, kun-
nossapitäjä)

☐ ☐

RATEPENGER (VAKAVUUS)

ALITUSSYVYYS (KV:stä, esim. 1,4 m) __________ m ☐ ☐



6 (6)

1.2.2024 VÄYLÄ/749/06.00.01/2024

VALMISTELEVAT TYÖT (aloituskuoppa), ETÄISYYS RAITEESTA
__________ m

☐ ☐

ERIKOISTOIMENPITEET, TUKISEINÄ, PONTTISEINÄ JNE. ☐ ☐

Loppukatselmus

PÄIVÄMÄÄRÄ __________

LOPPUKATSELMUKSEN SUORITTAJAT (nimi, Yritys)

_______________________________ _______________________________
ALUEYHDYSHENKILÖ/VALVOJA KAUPUNGIN/ HAKIJAN EDUSTAJA
(Väyläviraston edustaja)

HAVAINNOT Kyllä Ei

SIJOITUSKOHDAN MITATTU SIJAINTI ILMOITETTU VALVOJALLE
VAADITUSSA TIEDOSTOMUODOSSA

☐ ☐

RADAN KUNNON TARKISTUS: Onko painumia? ☐ ☐

   - Painumien vuoksi tehdyt toimenpiteet, jälkiseuranta:
_______________________________________________________

POIKKEAMAT (juna- ja työturvallisuus) ☐ ☐

   - Kuvaus: _____________________________________________
ALITUSKOHTA / SIJOITUSKOHTA MERKITTY ☐ ☐

   - Miten merkintä tehty: __________________________________

Allekirjoitukset

PÄIVÄMÄÄRÄ __________

_______________________________ _______________________________
ALUEYHDYSHENKILÖ/VALVOJA KAUPUNGIN / HAKIJAN EDUSTAJA
(Väyläviraston edustaja)


