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ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN NRO 8744 LIITTYVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUS 
 
SOPIJAPUOLET 

 

I Tampereen kaupunki (0211675-2) 

 PL 487 

 33101 Tampere, 

jäljempänä kaupunki 

 

II Asunto Oy Tamronkulma (0249288-9) 

c/o REIM Tampere Oy 

Hatanpäänvaltatie 24 

33100 Tampere, 

 jäljempänä maanomistaja 

 

SOPIMUSKOHDE 

 

 Sopimuksen kohteena on maanomistajan omistama tontti Tampere-115-258-1 

 (kiinteistötunnus 837-115-258-1), pinta-alaltaan 2700 m2. 

 

SOPIMUKSEN TARKOITUS 

 

 Tällä sopimuksella sovitaan asemakaavan muutoksesta nro 8744 kaupungille aiheutuvien 

yhdyskuntarakenteen muutoskustannusten korvaamisesta, asemakaavan muutoksen mu-

kaisesta rakentamisesta ja muista asemakaavan muutoksen edellyttämistä toimenpiteistä 

sopimuksen kohteena olevalla alueella. 

 

YHDYSKUNTARAKENTAMISESTA AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET 

 

 Maanomistaja sitoutuu asemakaavan muutoksen nro 8744 hyväksymiseen liittyen mak-

samaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena 

kuusisataaneljäkymmentäneljätuhatta kolmesataakolme (644.303) euroa. Korvauksen 

suorittaminen tapahtuu kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muu-

tosehdotusta nro 8744 koskeva kaupungin päätös on saanut lainvoiman. 

 

Asemakaavamuutoksen nro 8744 sekä maanomistajan tavoitteena on yhdyskuntaraken-

teen tiivistäminen. Tiivistämisen edistämiseksi on tämän sopimuksen korvausta määri-

teltäessä hyväksytty yhdyskuntarakentamisen korvauksen alennuksena miljoona yhdek-
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sänkymmenentäseitsemäntuhatta viisikymmentäseitsemän (1.097.057) euroa. Mikäli 

maanomistaja ei toteuta voimassa olevan asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden li-

säksi asemakaavamuutoksen nro 8744 mahdollistamasta lisärakennusoikeuden mää-

rästä (6000 kerrosneliömetriä) vähintään puolta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä kun 

asemakaavan muutosehdotusta nro 8744 koskeva päätös on saanut lainvoiman, sitou-

tuu maanomistaja maksamaan kaupungille yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kus-

tannusten korvauksena vielä miljoona yhdeksänkymmentäseitsemäntuhatta viisikym-

mentäseitsemän (1.097.057) euroa määräajan päättymistä seuraavan kalenterikuukau-

den aikana. Mikäli rakentamisvelvoitetta ei ole mahdollista toteuttaa mainitussa määrä-

ajassa sen johdosta, että rakennusluvasta on valitettu tai muusta maanomistajasta riip-

pumattomasta syystä, voidaan määräaikaa maanomistajan hakemuksesta jatkaa. 

 

Elokuun 1. päivästä 2020 alkaen korvaus sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin 

(lokakuu 1951=100) siten, että perusindeksinä pidetään toukokuun 2020 indeksilukua ja 

tarkistusindeksilukuna käytetään maksukuukautta kaksi (2) kuukautta edeltävän kuu-

kauden indeksilukua. Pisteluvun aleneminen ei kuitenkaan alenna korvausta. 

 

Suorituksen viivästyessä sovitusta eräpäivästä maksetaan sille korkolain (633/1982) 

mukaista viivästyskorkoa maksupäivään saakka. Viivästyskorko on korkolain tarkoittama 

viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä eli 1.7.2020 alkaen 7,0 prosenttia. 

 

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN 

 

 Asemakaavamuutoksen nro 8744 mukainen kunnallistekniikka rakennetaan kaupungin 

erikseen hyväksymien suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. 

 

 Maanomistajalla on velvollisuus liittyä kaupungin vesi-, hulevesi- ja jätevesihuollon verkos-

toihin. Kaupunki perii sopimusalueella normaalin taksan mukaiset vesi-, hulevesi- ja jäte-

vesihuollon liittymismaksut sekä muut vesi-, hulevesi- ja jätevesimaksut. 

 

 Asemakaavamuutoksesta nro 8744 mahdollisesti aiheutuvista eri verkostojen siirroista 

maanomistaja ja kunkin verkoston omistaja sopivat erikseen. 

 

 

MUUT SOPIMUSEHDOT 

 

 Asemakaavamuutoksen nro 8744 laatimiskustannukset maksaa maanomistaja.  
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Sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisen vakuudeksi maanomistaja luovuttaa 

kaupungille kahdenmiljoonan kahdentuhannen viidensadankuudenkymmenenneljän 

(2.002.564) euron suuruisen vakuuden. Sen jälkeen, kun korvaus kuusisataneljäkym-

mentäneljätuhatta kolmesataakolme (644.303) euroa mahdollisine viivästyskorkoineen 

on tullut maksetuksi, vakuuden määrä voidaan vähentää 1.358.261 euroon. 

 

Vakuuden on oltava voimassa siihen saakka, kunnes yhdyskuntarakentamisesta aiheu-

tuvien kustannusten korvaus mahdollisine viivästyskorkoineen on kokonaisuudessaan 

maksettu. Alennetun vakuuden on oltava voimassa kunnes rakentamisvelvoite on täytet-

ty tai sen laiminlyönnistä aiheutuva korvaus mahdollisine viivästyskorkoineen on mak-

settu. Kaupungin hyväksymä vakuus kuitataan vastaanotetuksi tämän sopimuksen alle-

kirjoituksin. 

 

Maanomistaja sitoutuu vastaamaan ja pitämään voimassa tässä sopimuksessa mainitut 

velvoitteet siinäkin tapauksessa, että sopimuksen kohde tai sen osa luovutetaan edel-

leen. 

 

Tämä sopimus sitoo maanomistajaa heti, mutta kaupunkia vasta, kun kaupunki on lain-

voimaisella päätöksellään hyväksynyt asemakaavan muutoksen nro 8744 ja kun kau-

punki on lainvoimaisella päätöksellään hyväksynyt tämän sopimuksen. Sen varalta, ettei 

jokin edellä mainituista päätöksistä saisi lainvoimaa, sovitaan, ettei kummallakaan osa-

puolella ole sopimuksen raukeamisen johdosta mitään vaatimuksia toisiaan kohtaan. 

 

 Tätä maankäyttösopimusta on laadittu kaksi (2) samansisältöistä kappaletta, yksi kum-

mallekin sopijapuolelle. 

 

 

 ASUNTO OY TAMRONKULMA 

 Mauno Laihonen 

 hallituksen puheenjohtaja 

 

 

TAMPEREEN KAUPUNKI 

Teppo Rantanen 

johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue 


