

LISÄSOPIMUS L1
SOPIMUS RAITIOVAUNUJEN VUOKRAAMISESTA
TAMPEREEN KAUPUNGILLE
(TRE:6470/08.01.01/2020)

1. Sopijapuolet ja yhteyshenkilöt

1.1 Vuokralleantaja

Tampereen Raitiotie Oy (jäljempänä "TRO")
Y-tunnus 2802791-8
Kauhakorvenkatu 2
33720 Tampere

TRO:n yhteyshenkilö:

Ali Huttunen
kalustopäällikkö
ali.huttunen@tampereenraitiotie.fi
+358 40 866 3800

1.2 Vuokralleottaja

Tampereen kaupunki (jäljempänä "Kaupunki")
Y-tunnus 0211675-2
PL 487
33101 Tampere

Kaupungin yhteyshenkilö:

Juha-Pekka Häyrynen
Suunnittelupäällikkö
juha-pekka.hayrynen@tampere.fi
+358 50 552 6124

TRO:sta ja Kaupungista käytetään jäljempänä myös erikseen nimitystä "Sopijapuoli" sekä yhdessä "Sopijapuolet".

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

TRO ja kaupunki ovat allekirjoittaneet 18.5.2021 sopimuksen raitiovaunujen vuokraamisesta (jäljempänä "Vuokrasopimus") Tampereen kaupungille. Sopimuksessa on sovittu ehdoista, joilla TRO vuokraa Kaupungille kaikki Tampereen raitiovaunuliikennettä varten hankitut ja TRO:n omistukseen tulleet Škoda ForCity Smart Artic X34 -raitiovaunut (jäljempänä "Raitiovaunu" tai "Raitiovaunut").

Vuokrasopimuksella Kaupunki on saanut käyttöönsä Raitiovaunut, joihin Kaupunki on antanut edelleen käyttöoikeuden VR-Yhtymä Oy:lle käytettäväksi Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä. TRO saa vuokrauksesta sen vuokratulon, joka tarvitaan Raitiovaunujen ylläpitoon, hankintaan ja korjaukseen (mukaan lukien myöhemmin tulevat peruskorjaukset).

Tällä Lisäsopimuksella L1 sovitaan yhden lisäraitiovaunun liittämistä Vuokrasopimuksen piiriin sekä muutetaan Vuokrasopimuksessa sovittua laskutusta. Muuten Vuokrasopimus säilyy ennallaan.

3. Lisäsopimuksella L1 sovittavat asiat

Vuokrasopimuksen kohdassa 2 on todettu seuraavaa:

Jäljempänä kohdassa 3.1 määritellyn hankintasopimuksen perusteella on toistaiseksi tilattu 19 Raitiovaunua. Sopijapuolet sopivat erikseen Hankintasopimukseen sisältyvien optioiden käyttöönotosta ja uusien Raitiovaunujen liittämistä Vuokrasopimuksen piiriin.

TRO on solminut 10.6.2021 Skoda Transtech Oy:n kanssa raitiovaunujen hankintasopimuksen lisäsopimuksen L4, jossa on sovittu, että hankintasopimuksen liitteen 16 kohdan 8 mukaiset Varmistavat Varaosat eli yhden Raitiovaunun kaikki osat, jotka on määritelty Hankintasopimuksen liitteen 22 liitteen C kohdassa 4, toimitetaan kokoonpantuna siten, että Transtech toimittaa yhden kokonaisen Raitiovaunun TRO:lle (20.Raitiovaunu).

TRO ja Kaupunki sopivat tällä Lisäsopimuksella 1, että TRO:n hankkima 20.Raitiovaunu liitetään Vuokrasopimuksen piiriin ja että myös tämän vaunun osalta tehdään Vuokrasopimuksen kohdassa 4 määritelty Vuokrasopimuksen lisäpöytäkirja, jolla Raitiovaunu liitetään osaksi tätä vuokrasopimusta.

Vuokrasopimuksen kohdassa 13.1 Vuokranmaksuvelvollisuuden alkaminen on todettu seuraavaa:

Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa kunkin raitiovaunun osalta, kun raitiovaunu liitetään tämän vuokrasopimuksen piiriin sopimuksen kohdan 4 mukaisesti. Kustakin Vuokrasopimuksen piiriin tulevasta Raitiovaunusta on tehty erillinen Vuokrasopimuksen ehtoihin perustuva lisäpöytäkirja, jolla Raitiovaunu on otettu liikennöintikäyttöön

(matkustajakäyttöön).

Selvyyden vuoksi todetaan, että Kaupungin maksama vuokra ei riipu Raitiovaunujen käyttöasteesta.

Lisäksi TRO ja Kaupunki sopivat tällä Lisäsopimuksella L1, että Vuokra laskutetaan kuukausittain siten, että koko vuoden vuokra on jaettu tasajaolla kuukausittain.

4. Lisäsopimuksen L1 vaikutus Vuokrasopimuksen muihin ehtoihin

Lisäsopimuksella L1 ei ole vaikutusta Vuokrasopimuksen muihin ehtoihin.

5. Lisäsopimukseen liittyvät asiakirjat ja niiden etusijajärjestys

Lisäsopimus L1 käsittää tämän sopimusasiakirjan.

Mikäli sopimusasiakirjassa on ristiriitaisuuksia tai epäselvyyksiä Vuokrasopimukseen nähden, on tämä Lisäsopimus L1 etusijalla.

6. Sopimuksen voimaantulo

Lisäsopimus L1 tulee voimaan, kun molemmat Sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

7. Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Lisäsopimusta L1 on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi (1) kummallekin Sopijapuolelle.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Tampereella __.päivänä marraskuuta 2023

TAMPEREEN RAITIOTIE OY

Pekka Sirviö
toimitusjohtaja

TAMPEREEN KAUPUNKI

Mikko Nurminen
johtaja