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TOTEUTUSSOPIMUS

Tampereen kaupunki, kiinteistot, tilat ja asuntopolitikka -palveluryhmé (jaljem-
pana tilaaja) ja Tampereen Tilapalvelut Oy (jaljiempana toteuttaja) ovat tdndan
tehneet seuraavan sopimuksen.

1. PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS

Taman toteutussopimuksen kohteena olevalla projektilla tarkoitetaan Hyhkyn
koulun rakennusten 1 ja 2, perusparannus -hankkeen toteuttamista toteutussuun-
nitelman 21.04.2021 mukaisesti.

Toteutussopimuksessa sovitaan sopijapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista
projektin rakennusvaiheen aikana (rakentaminen, vastaanotto ja takuuaika), pro-
jektin rakentamisvaiheen aikaisesta rahoituksesta ja muista sopijapuolten keski-
naisista velvoitteista.

Projektin toteutussuunnitelman mukainen Tampereen kaupungille kuuluva ar-
vonlisdveroton hankintahinta on enintaan 6 350 000 euroa. Projektin valmistuttua
hankintahinta tarkennetaan toteutuneiden kustannusten mukaiseksi ja siita laadi-
taan erillinen taloudellinen loppuselvitys tilaajalle.

Tama toteutussopimus perustuu Tilaajan ja Toteuttajan valiseen palvelu- ja yh-
teistydsopimukseen ja on sen liitteen 2 kohdassa 3.3 mainittu hankekohtainen
toteutussopimus.

2.  PROJEKTIN TOTEUTUS JA SOPIJAPUOLTEN VALINEN VASTUUNJAKO

Toteutussopimus

Projektin toteuttamista varten Tilaaja valtuuttaa Toteuttajan Tilaajan puolesta kil-
pailuttamaan ja valitsemaan tarvittavat urakoitsijat ja suorittamaan muut tarvitta-
vat hankinnat seké laatimaan ja allekirjoittamaan urakka- ja hankintasopimukset
Tilaajan puolesta Toteuttajan nimiin toteutussuunnitelman puitteissa. Taman to-
teutussopimuksen allekirjoituksen mydéta Tilaajasta tulee urakkasopimusten siir-
ronsaaja. Tilaaja vastaa projektin rahoituksesta ja ottaa vastaan valmiit urakka-
suoritukset.

Projektin paéa- ja sivu-urakoitsijat sitoutuvat rakentamaan projektin suunnitelmien
mukaisesti taysin valmiiseen ja viranomaisten hyvaksymaan kuntoon. Urakkaso-
pimusten mukaan rakentaminen suoritetaan noudattaen rakennusurakan yleisia
sopimusehtoja (YSE 1998 RT 16 - 10660, jaliempana "YSE-ehdot”) ja muita urak-
kasopimuksissa lueteltuja asiakirjoja.

Toteuttaja sitoutuu vastaamaan kaikista sopimusvelvoitteista urakoitsijoita koh-
taan siten kuin niista on sovittu urakkasopimuksessa ja niiden liitteissa. Silta osin
kuin YSE-ehdoissa "tilaajalla” tarkoitetaan Tampereen kaupunkia, Toteuttaja si-
toutuu Tampereen kaupungin puolesta vastaamaan kaikkien tilaajalle kuuluvien
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velvoitteiden tayttAmisesta urakoitsijoita kohtaan. Toteuttaja on siten muun mu-
assa velvollinen huolehtimaan tilaajan my6tavaikutusvelvollisuuden ja laadunvar-
mistuksen piiriin kuuluvien velvoitteiden tayttdmisesta siten kuin YSE-ehdoissa
on sanottu (YSE 8 § ja 9 8) samoin kuin tilaajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden
tayttamisesta (YSE 34 § - 35 §).

Tilaajan ja Toteuttajan vélisen vastuunjaon mukaisesti Toteuttajalla on oikeus ja
velvollisuus toimia Tilaajan puolesta sen edustajana projektin rakennusvaiheen
aikana ja urakkasopimusten mukaisena takuuaikana siten kuin tdméan toteutta-
missopimuksen ehdoissa on tarkemmin sovittu.

Toteuttaja vastaa Tilaajalle, ettéd urakoitsijoiden tydsuoritus on toteutussuunnitel-
massa esitetyn mukainen.

3. MAKSUSUORITUKSET

Toteuttaja maksaa urakkasopimusten ja muiden tarvittavien hankintojen maksu-
suoritukset urakoitsijoille ja toimittajille toteutussuunnitelman puitteissa. Toteutta-
jan oikeus ja velvollisuus on tarkistaa ja hyvaksya maksusuoritukset. Toteuttaja
laskuttaa maksusuoritukset edelleen Tilaajalta palvelu- ja yhteistydsopimuksen
mukaisesti.

4. KOHTEEN TARKASTUS JA HYVAKSYMINEN

Urakkasopimusten perusteella suoritettava vastaanottotarkastus toteutetaan si-
ten, ettd siin& on lasna urakoitsijoiden edustajien lisdksi Toteuttajan ja Tilaajan
edustajat. Tyontuloksen hyvaksyminen YSE-ehdoissa tarkoitetulla tavalla edel-
lyttda Toteuttajan ja Tilaajan edustajan hyvaksymista. Takuutarkastuksen osalta
noudatetaan samaa menettelya.

5.  SOPIMUSASIAKIRJAT

6. PALKKIO

Toteutussopimus

Tehtavan suorittamisessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:
a) Tama sopimus 21.4.2021
b) Palvelu- ja yhteistydsopimus 6.11.2020

Asiakirjojen patevyysjarjestys on edella olevan mukainen.

Palvelu- ja yhteistyésopimuksen mukaisesti laskettu rakennuttamispalkkio on
124 500 euroa (alv 0%). Lopullinen palkkio maaraytyy toteutussopimuksen osa-
puolten valisen lopputilityksen perusteella toteutuskustannuksia vastaavasti.

Palkkio sisaltdd myods hankkeen takuuaikaiset, toteuttamiseen liittyvéat tehtavat
mm. jalkitarkastukset, takuuajan tarkastukset sekéa mahdollisesta puutteellisesta
urakoitsijan tydsuorituksesta aiheutuneet selvitystyot.
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Muista urakan vastaanoton jalkeisista toteuttajan tekemista lisatoista laskutetaan
palvelusopimuksen mukaisesti aikaveloituksella ja tuntikirjanpidon perusteella.

Palkkio laskutetaan ja maksetaan kuukausittain osana projektin maksuliiken-
netta.

7. YHTEYSHENKILOT

8. VOIMASSAOLO

Tilaajan edustajana toimii kiinteistdjohtaja tai hanen valtuuttamansa henkild.

Toteuttajan edustajana toimii sopimusasioissa toimitusjohtaja ja teknisissa asi-
oissa hankkeen projektipaallikko.

Tama toteutussopimus tulee voimaan, kun Tampereen kaupungin Asunto- ja kiin-
teistblautakunta on hyvaksynyt toteutussuunnitelman ja toteutussopimuksen, kun
paatds on saanut lainvoiman ja kun toteutussopimus on allekirjoitettu.

Toteutussopimuksen voimassaolo paattyy, kun YSE-ehtojen mukaiset urakoiden
takuukatselmukset on pidetty ja niiden virheet ja puutteet on hyvaksytysti korjattu.

9. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Toteutussopimus

Sopijapuolet pyrkivat ratkaisemaan tasta sopimuksesta ja sen tulkinnasta aiheu-
tuvat erimielisyydet viipymatta neuvottelemalla.

Mikali neuvottelut eivat johda kohtuullisessa ajassa molempia osapuolia tyydyt-
tavaan lopputulokseen ratkaisee Tampereen kaupungin konsernijohtaja asian lo-
pullisesti.

Taté sopimusta on tehty kaksi saman sanaista kappaletta, yksi kummallekin so-
pijapuolelle.

Tampereella . .2021

Tampereen kaupunki Tampereen Tilapalvelut Oy
Virpi Ekholm Petri Molsa
kiinteistdjohtaja toimitusjohtaja



