



- JK 3,50 m
- Pylväshaavat 1,50 m
- JK 2,50 m
- Kiviraita 0,28 m
- Pyörätie 4,50 m
- Erotuskaista -1,70 m

- JK 2,47 m
- Kiviraita 0,28 m
- Pyörätie 3,00 m
- Erotuskaista 0,50 m
- Ajokaista 3,25 m
- Ajokaista 3,50 m
- JK 4,25 m

- JK joustovyöhyke -1,20 m
- JK -3,70 m
- Kiviraita 0,28 m
- Pyörätie 3,00 m
- Odotusalue 3,37 m
- Ajokaista 3,25 m
- Ajokaista 3,50 m
- Keskisaareke 1,50 m
- Kääntymiskaista 3,00 m
- Ajokaista 3,50 m
- Viherialue 3,00 m
- Pyörätie 2,75 m
- Kiviraita 0,28 m
- JK 1,97 m

Pylväshaavat säilytetään.
Tukimuri säilyy paikoillaan.
Sähkökaappi.

Pienteollisuustalon seinustalla paljon portaita sekä luukkuja. Kaventavat jalkakäytävää paikoitellen jopa 1,20 metriä.
Jalkakäytävä kaapeimillaan 2,70 m.
Nykyiset portaalit siirrettävä.

Ajoratapsäkki. Pysäkillä rakennetaan odotustila.

Portaali siirrettävä.
Portaalin jalusta siirrettävä.
Pyörätie poistuu. Jalkakäytävän reunassa erotusalue johon kadun varten pylväät siirretään.
Pyörätien jatke poistuu. Kiveys muokataan suojaiteksi koko leveydeltä.

Silta yhdistyy eteläkanteen.

Tukimuri säilyy paikoillaan.

Katualueen ylitys enimmillään 4,50 m. (Nykyisin suurimmillaan 1,80 m.)

Tontille ajo poistuu.
Pysäkillä rakennetaan odotustila.

Merkittävä vaahtera. Sijainti suuntaa antava.

Kalevankatu-alueen yleissuunnitelma		Koord./Pork./Pysäkit		Mittakaava	
Kalevankatu-alueen yleissuunnitelma		Koord./Pork./Pysäkit		Mittakaava	
Tilaaja	Tampereen Kaupunki	Projekti	VE A (1+1)	Yhteyshenkilö	TK24/N2000
Laatija	Tuomas Sainio	Yhteyshenkilö	Asemapiirustus	Yhteyshenkilö	1:500
Päiväys	28.10.2025	Yhteyshenkilö	LKT	Yhteyshenkilö	
Projekti	Tuomas Sainio	Yhteyshenkilö		Yhteyshenkilö	
Yhteyshenkilö	Tuomas Sainio	Yhteyshenkilö		Yhteyshenkilö	
Tarjonta	Tuomas Sainio	Yhteyshenkilö		Yhteyshenkilö	
Yhteyshenkilö	Tuomas Sainio	Yhteyshenkilö		Yhteyshenkilö	
Tarjonta	Tuomas Sainio	Yhteyshenkilö		Yhteyshenkilö	
Yhteyshenkilö	Tuomas Sainio	Yhteyshenkilö		Yhteyshenkilö	