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1 OSAPUOLET

(A) Asunto Oy Tampereen Betula ("Betula”)
Y-tunnus: 3395937-3
Osoite: Vuoreksen puistokatu 51 A, 33870 Tampere

Tontin 837-327-7750-1 ("Tontti 1”) 2166/6600 suuruisen maardosan vuokraoikeuden haltijana

(B) Asunto Oy Tampereen Aspen ("Aspen”)
Y-tunnus: 3395944-5
Osoite: Vuoreksen puistokatu 51 B, 33870 Tampere

Tontin 1 1993/6600 suuruisen maardosan vuokraoikeuden haltijana

(Q Asunto Oy Tampereen Abies (”Abies”)
Y-tunnus: 3395948-8
Osoite: Vuoreksen puistokatu 51 C, 33870 Tampere

Tontin 1 2440/6600 suuruisen maardosan vuokraoikeuden haltijana

(D) Asunto Oy Tampereen Vuoreksen puistokatu 55 A ("Talo 2 A”)
Y-tunnus: 3346502-3
Osoite: Vuoreksen puistokatu 55 A, 33870 Tampere

Tontin 837-327-7750-2 ("Tontti 2”) 2088/6500 suuruisen maardosan vuokraoikeuden haltijana

(E) Asunto Oy Tampereen Vuoreksen puistokatu 55 B (“Talo 2 B”)
Y-tunnus: 3346527-7
Osoite: Vuoreksen puistokatu 55 B, 33870 Tampere

Tontin 2 2336/6500 suuruisen maardosan vuokraoikeuden haltijana

(F) Asunto Oy Tampereen Isokuusenkatu 26 ("Talo 2 C”)
Y-tunnus: 3346542-9
Osoite: Isokuusenkatu 26, 33870 Tampere

Tontin 2 2075/6500 suuruisen maardosan vuokraoikeuden haltijana
(G) Kiinteistdo Oy Tampereen Isokuusenkadun parkki (”Pysakointiyhtio”)

Y-tunnus: 3346688-6
Osoite: Isokuusenkatu 26, Tampere

Tontin 1 1/6600 suuruisen maardosan vuokraoikeuden haltijana ja Tontin 2 1/6500 suuruisen maara-
osan vuokraoikeuden haltijana

(H) Tampereen kaupunki
Y-tunnus: 0211675-2
Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Tonttien 1 ja 2, tilojen 837-581-3-29 ja 837-585-21-0 seka yleisen alueen 837-327-9901-0 omistajana.

Ylla mainitut osapuolet A—F jaljempana yhdessa “Taloyhtiét” ja erikseen “Taloyhtié”, seka ylla mainitut
osapuolet A-G jaljempana yhdessa ”"Osapuolet” ja erikseen ”Osapuoli” siten kuin asiayhteys kulloinkin
edellyttda. Viittaus Tontteihin tarkoittaa soveltuvin osin niiden omistajana tai haltijana kulloinkin olevaa
Taloyhti6ta tai Pysdkointiyhtiota.



Kaupunki on tdssa sopimuksessa osapuolena vain ja ainoastaan maanomistajan ominaisuudessa eika
muilta osin vastaa mistdan tdman sopimuksen tarkoittamista tai tastd sopimuksesta aiheutuvista vel-
vollisuuksista, haitoista, vahingoista, eikd kustannuksista.

2 TAMAN SOPIMUKSEN TARKOITUS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Talla sopimuksella sovitaan Tampereen kaupungin 7.9.2020 hyvdksytyn asemakaavan nro 8717 kortte-
lin 7750 Tontteja 1 ja 2 ("Sopimusalue”) koskevan rakentamisen toteuttamisen edellyttdmasta yhteis-
jarjestelysta ja siihen laheisesti liittyvista asioista.

Sopimus sisaltda edellisessa kappaleessa tarkoitetun Sopimusalueen muodostavien Tonttien valisen yh-
teisjarjestelyn mukaan lukien maankaytto- ja rakennuslain 164 §:n mukaisen yhteisjarjestelysuunnitel-
man liitepiirustuksineen. Lisaksi sopimus sisdltda erdita muita yhteisjarjestelyn toteuttamiseen liittyvia
Osapuolten kesken sovittavia asioita.

Tama yhteisjarjestelya koskeva sopimus on tarkoitus rekisterdida kokonaisuudessaan Sopimusaluee-
seen kuuluvien Tonttien osalta kiinteistorekisteriin, jolloin sen katsotaan olevan kaikkien tiedossa ja si-
tovan myos Sopimusalueeseen kuuluvien kiinteistdjen myohempia luovutuksensaajia.

Osapuolet toteavat, ettd Sopimusalueen rakentamisen vaiheistuksesta johtuen jotkin tdman sopimuk-
sen mukaisesti perustettavat yksittadiset oikeudet ja jarjestelyt tdsmentyvat suunnittelun ja toteutuksen
edetessa. Lisdksi Osapuolet toteavat, ettd Sopimusalueen suunnittelu ja sinne toteutettavat ratkaisut
ovat osittain keskenerdisid. Taman johdosta Osapuolet sopivat, ettd mikali Sopimusalueen rakentami-
sen edetessd ilmenee tarve tdsmentaad talla sopimuksella sovittuja jarjestelyja tai sopia kokonaan uu-
sista jarjestelyista, Osapuolet pyrkivat parhaansa mukaan ja Sopimusalueen tarkoituksenmukaista to-
teuttamista tavoitellen sopimaan tarvittavista lisdyksista tdssd sopimuksessa kuvattuun yhteisjarjeste-
lyyn noudattaen soveltuvin osin tdssa sopimuksessa todettuja kustannustenjako- yms. periaatteita.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta kukin Osapuoli vastaa yksin solmimansa urakkasopimuksen mukaisista
kustannuksista. Tdssa sopimuksessa todettujen yhteisten rakenteiden, Talotekniikan tai yhteiseen kayt-
t66n paatyvien laitteiden ja rakennelmien rakennuskustannukset on huomioitu kunkin Osapuolen ja
urakoitsijan valisen urakkasopimuksen urakkahinnassa. Tarkoitetut kustannuserat tulevat urakkahin-
nan maksamisella suoritetuiksi kunkin Osapuolen osalta, eika naista suoriteta erillisid korvauksia toisille
Osapuolille. Lahtokohtana on, etta kustannushyvitykset suoritetaan ne toteuttavalle Osapuolelle urak-
kasopimuksen mukaisen maksuaikataulun edellyttamalla tavalla.

3 MAARITELMAT

3.1

Edelld tassa sopimuksessa maariteltyjen kasitteiden lisaksi, tassa sopimuksessa seuraavilla isoilla alku-
kirjaimilla kirjoitetuilla termeilld on seuraavat merkitykset, ellei nimenomaisesti ole toisin todettu tai
tekstiyhteydestd muuta ilmene:

"Jateputkiyhtio” Tarkoittaa Pirkan Putkikerdys Oy:ta.
"Osapuolet” Tarkoittaa edella kohdassa 1 lueteltuja taméan sopimuksen Osapuolia.
"Pihavarusteet” Tarkoittaa kaikkia Piha-alueella olevia Taloyhtididen yhteiskdyttoon

tarkoitettuja mahdollisia penkkejd, poytid, oleskelu- ja leikkipaikan
varusteita, pinnoituksia, istutuksia ja kalusteita, koneita ja laitteita
seka muita vastaavia yhteisessa kdytossa olevia kohteita, joita ei lueta
kuuluvaksi Talotekniikkaan tai Piha-alueen rakenteisiin.

”Piha-alue” Tarkoittaa Taloyhtididen yhteiseen kdytt6on tulevia piha-alueita Ton-
teilla.
”Pysdkointirakennus” Tarkoittaa Pysakointiyhtion omistukseen tulevaa, Tonteilla 1 ja 2 si-

joittuvaa kaksitasoista pysakointilaitoskokonaisuutta, sinne johtavine
ajoluiskineen ja ajoyhteyksineen.




”"Rakennusoikeuksien
suhde”

Tarkoittaa Osapuolten hallitsemien Tonttien asemakaavan mukaista
rakennusoikeuksien suhdetta, joka on jaettu Tonttien kesken seuraa-
vasti:

*  Tontti 1: 6600 kem?

*  Tontti 2: 6500 kem?

"Talotekniikka”

Tarkoittaa tdssa sopimuksessa kuhunkin yksittdiseen Tonttiin, asuin-
rakennukseen taikka useampaan niista liittyvaa teknista palvelua, jar-
jestelmaa ja laitetta seka naiden muodostamia kokonaisuuksia. Talo-
tekniikka kasittaad siten mm. seuraaviin osa-alueisiin liittyviad johtoja,
putkia, kanavia, lapivienteja, rakenteita, rakenneosia, koneita ja lait-
teita ym.: lammitys, vesi ja viemarit (mm. veden lammitys, kdytto- ja
talousvesijdrjestelmat, jatevesijarjestelmat, sadevesijarjestelmat), il-
mastointi, jadhdytys, savunpoisto, sammutusjarjestelmat, sdhko-
energian jakelu ja kaytto, valaistus, (séhkotekniset) tieto-, valvonta-
ja kulunvalvontajarjestelmat (ohjaus ja sdato, verkostot, telekommu-
nikaatiot, turvallisuusteknologiat, palohélytys), kiinteistdautomaatio,
muut jarjestelmat ja laitteet sekd erikoisjarjestelmat (mm. vaeston-
suojalaitteet). Tama luettelo ei ole tyhjentava ja Talotekniikan kasi-
tetta on tulkittava laajasti ja huomioiden kulloisetkin tarpeet ja tek-
niikan ym. kehittyminen sekd uusien innovaatioiden kayttéonotto.

”Urakka-alue”

Urakka-alue tarkoittaa Liitteessa 3 esitettya aluejakoa, jonka mukai-
sesti Sopimusalueen hankkeet on jaettu toteutusalueisiin/-vaiheisiin.
Merkityt alueet toimivat toteutusvaiheessa tydmaa-alueena ja ovat
ko. Osapuolella kdytéssa rakennusvalvonnan kayttoonottotarkastuk-
sessa. Urakka-alueella olevat yhteiskdytossa olevat alueet tulevat
kaikkien osapuolien kayttoon valmistuttuaan.

"Yllzpito”

Tarkoittaa huoltoa, hoitoa, tavanomaisia vuosikorjauksia, hallinnolli-
sia yms. juoksevia toimia, kunnossapitoa seka kayttoon liittyvaa ener-
giankulutusta silta osin, kun se on maaritettavissa.

4 LITTEENA OLEVAT PIIRUSTUKSET

4.1 Mikali sopimusteksti ja piirustus ovat ristiriidassa, on tulkintaetusija sopimuskohteen sijainnin osalta
piirustuksella ja sopimusehdon sisdllén osalta sopimustekstilla.

5 YHTEISJARJESTELYN PERIAATTEET

5.1 Yhteisjarjestelyn perusteet

5.1.1 Sopimusalueella sijaitsevien Tonttien asemakaavanmukainen rakentaminen edellyttda, etta Sopimus-
alueelle perustetaan maankaytt6- ja rakennuslain 164 §:ssa tarkoitettu yhteisjarjestely, joka merkitaan
kaikkien Tonttien osalta kiinteistorekisteriin.

5.1.2 Yhteisjarjestely on tarpeen Sopimusalueen Tonttien yhteisten toimintojen seka kulku- ja ajoyhteyksien
toteuttamiseksi ja jarjestamiseksi, koska Sopimusalueelle on suunniteltu sellaisia rakenteita ja toimin-
toja, jotka tulevat toteutettavaksi yhtena kokonaisuutena kiinteistérajoista riippumatta. Sopimusalu-
eella sijaitsee myods osittain kaikkia Tontteja palvelevaa Talotekniikkaa.

5.2 Yhteisjarjestelysuunnitelma

5.2.1 Tama sopimus muodostaa liitteineen yhteisjarjestelysuunnitelman, jossa kuvataan suunnitelman kan-
nalta liitepiirustusten aihepiirien mukainen tarkein ja paaasiallisin informaatio.




5.2.2

5.23

524

Yhteisjarjestelysuunnitelmassa esitetdaan ne alue- ja tilavaraukset, joita kayttamalla ja joiden avulla alu-
eelle suunnitellut tdssa sopimuksessa sovitut yhteiset rakenteet, kdytto- ja kulkuoikeudet, yhteydet ja
toiminnot toteutetaan. Suunnitelmassa on huomioitu Tonttien ja niilla sijaitsevien rakennusten kaytto
ja asemakaavan toteutuminen.

Yhteisjarjestelysuunnitelman liitepiirustukset on laadittu taman sopimuksen allekirjoitushetken mukais-
ten suunnitelmien perusteella. Sopimuksen allekirjoitushetkelld siihen liitettavat piirustukset ovat osin
alustavia ja niita tdydennetdan ja tarkennetaan Sopimusalueelle rakennettavien rakennusten suunnit-
telun edetessa ja viimeistaan niiden valmistuttua. Lopulliset liitepiirustukset kuvaavat valmiin kokonai-
suuden kayton jarjestamistd seka rakenteiden ja tilojen osoittamista yhteistd kayttoa palvelevaan toi-
mintaan.

Osapuolten velvollisuudesta taydentda ja/tai muuttaa tata yhteisjarjestelysopimusta on lisdksi todettu
kohdassa 14.

5.3 Yhteisjarjestelysuunnitelman toteuttaminen

5.3.1

5.3.2

533

53.4

535

5.3.6

Osapuolten Sopimusalueella hallitsemista alueista, rakennuksista ja rakennelmista erotetaan yhteisjar-
jestelysuunnitelman ja sen liitepiirustusten mukaiset alueet ja tilat pysyvasti tdman yhteisjarjestely-
suunnitelman tarkoittamaan kayttoon.

Osapuolet luovuttavat toisilleen puolin ja toisin pysyvan oikeuden sijoittaa, pitda, kayttaa, huoltaa, pe-
ruskorjata ja uusia hallitsemallaan Tontilla tai rakennuksessa olevia tdassa sopimuksessa maariteltyja
toista Tonttia tai silla olevia rakennuksia palvelevia rakenteita, tiloja, Talotekniikkaa, laitteita tms. siten
kuin tassa yhteisjarjestelysuunnitelmassa maaritelldan.

Osapuolet myos luovuttavat toisilleen tdman sopimuksen mukaisen oikeuden tehda pysyvaksi tarkoi-
tettuja aukkoja Tonttien rajoille ja jattda palomuureja rakentamatta sen mukaan kuin rakennuslupiin
liitetyissa piirustuksissa on osoitettu seka kayttaa kiinteistorajojen sitd estamatta puolin ja toisin Osa-
puolten Tonteille ja rakennuksiin kuuluvia suunniteltuja kulkureitteja ja yhtendisia tiloja siten kuin ne
ovat tdssa yhteisjarjestelysopimuksessa ja sen liitteissa esitetty.

Osapuolet sitoutuvat toimimaan aktiivisesti huolellisen henkilon tavoin hallitsemansa rakennuksen, ra-
kenteen, taloteknisiin jarjestelmiin kuuluvien koneiden ja laitteiden sekd omistamansa tai hallitsemansa
Tontin tai sen osan kulloinkin vaatimien hoito- ja korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi siten, ettei tar-
vittavien toimenpiteiden suorittamatta jattaminen tai niiden myodhdstyminen aiheuta olennaista es-
tettd, rajoitusta tai haittaa tdman yhteisjarjestelysuunnitelman mukaisten oikeuksien kaytélle tai vahin-
koa toisen omaisuudelle.

Osapuolet toteavat, ettad suunnitelmat Sopimusalueelle toteutettavaa kokonaisuutta koskien ovat osit-
tain keskeneraisid, ja vield ei valttdmatta ole edellytyksia sopia yksityiskohtaisesti kaikista Sopimusalu-
eelle tulevista rasiteluonteisista tai muista yhteisjarjestelyn piiriin kuuluvista asioista. Tasta johtuen
Osapuolet ovat velvollisia tdydentamaan tassa sopimuksessa kuvattua yhteisjarjestelya edella todetulla
tavalla ja tassa sopimuksessa todettujen periaatteiden mukaisesti. Mikali myohemmin havaitaan, etta
kaikista toiminnan jarkevan suunnittelun ja kayton kannalta tarvittavista yhteisjarjestelyista tai rasit-
teista ei ole sovittu, Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan asiasta ja sopimaan tarvittavista yhteisjar-
jestelyistd ja/tai rasitteista. Yhteisjarjestelyjen ja/tai rasitteiden perustamisesta, niiden rakentamis-, Yl-
lapito-, ja peruskorjauskustannuksista ja ndiden jakamisesta sovitaan kuitenkin aina erikseen.

Tassa sopimuksessa lahtokohtana on perustettavien oikeuksien korvauksettomuus, ellei ko. jarjestelyn
osalta nimenomaisesti todeta toisin.



6 MRL 164 §:N TARKOITTAMA YHTEISJARJESTELYSUUNNITELMA

6.1 Tonttien yhteinen Piha-alue

6.1.1 Jdrjestelyn sisdlté

6.1.1.1

Tassa tarkoitettu yhteiskaytdssa oleva Piha-alue on yhtéldisesti Tonttien 1 ja 2 kdytdssa ja se on kuvattu
Liitteessa 1. Piha-alueelle sijoitetaan jalankulku- ja ajoyhteyksia, jotka palvelevat yhteisesti Tontteja 1
ja 2 siten kuin Liitteestd 2 ilmenee. Tonteille sijoitetaan lisdaksi mm. leikki- ja oleskelualueita, lumen-
kasauspaikat, kohdassa 6.4 tarkoitettuja polkupyorapaikkoja ja muita Pihavarusteita ja yhteisia toimin-
toja siten kuin tassa sopimuksessa, erityisesti Liitteessa 1 tai Osapuolten valilld erikseen sovitaan.

6.1.2 Rakentaminen ja rakentamiskustannusten jako

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.2.4

6.1.2.5

6.1.2.6

Tonttien 1 ja 2 yhteiseen kdyttoon tuleva Piha-alue toteutetaan vaiheittain Osapuolten rakennusten
rakennustdiden yhteydessa Liitteen 3 Urakka-alueiden mukaisesti.

Piha-alueen toteuttamisvastuu on jaettu Osapuolille hankevaiheistuksen mukaisesti Urakka-alueisiin,
jotka on kuvattu Liitteessa 3 Toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan Tonttien kesken Raken-
nusoikeuksien suhteessa.

Piha-alueelle sijoitettavien Pihavarusteiden toteuttamisesta ja hankinnasta vastaa se Osapuoli, jonka
Urakka-alueella kyseinen pihavaruste sijaitsee. Naistd aiheutuvat kustannukset jaetaan Osapuolten kes-
ken Rakennusoikeuksien suhteessa.

Piha-alueen ja silla sijaitsevien Pihavarusteiden toteutus, hankinta ja ndita koskeva kustannusosuus si-
sallytetadn Pysakointiyhtion toteutusta koskevaan urakkasopimukseen pois lukien pihan valaisimet, joi-
den osalta toteutus, hankinta ja kustannusvastuu noudattavat Liitteen 3 mukaista jakoa.

Pihan valaisimien sdhkoénsyotté hoidetaan Liitteen 3 periaatteen mukaisesti siten, ettd kukin valaisin
saa sahkonsa sen Osapuolen sdhkopadakeskuksen kautta, jonka Urakka-alueella ko. valaisin sijaitsee. Pi-
havalaistuksen sahkon kulutuksesta aiheutuvaa kustannuksesta vastaa se Osapuoli, kenen sahkopaa-
keskuksesta ko. valaisin saa sahkonsa.

Silta osin, kuin Osapuolet sopivat tdssa sopimuksessa todetun lisaksi erikseen joistakin Piha-alueen kayt-
toon liittyvista seikoista tai Piha-alueen sijoitettavista toiminnoista ja rakenteista, sovitaan naiden jar-
jestelyjen aiheuttamien kustannusten jakamisesta tdassa yhteydessa erikseen.

6.1.3 Piha-alueiden rakenteiden seké Pihavarusteiden omistus, vakuuttaminen ja vaaranvastuu

6.1.3.1

6.1.3.2

Tontit 1 ja 2 omistavat Piha-alueen kumpikin oman tonttinsa alueen osalta. Vaaranvastuurajat noudat-
tavat omistusrajoja.

Pihan valaisimet omistaa se Osapuoli, jonka sahkopaakeskuksesta ko. valaisin saa sahkdnsa. Talla Osa-
puolella on my6s ko. valaisimen vaaranvastuu. Ks. Liite 3.

6.1.4 Ylldpito-, huolto-, korjaus-, peruskorjaus ja uusimisvastuu

6.1.4.1

6.1.4.2

Piha-alueen ja silla sijaitsevien Pihavarusteiden Yllapidosta, peruskorjauksista ja uusimisesta, vastaavat
Tontit 1 ja 2 omistamansa Tontin osalta. Em. toimenpiteet toteutetaan lahtokohtaisesti yhtena koko-
naisuutena, ja-ndista toimenpiteista aiheutuvat kustannukset jaetaan Tonttien kesken Rakennusoikeuk-
sien suhteessa.

Piha-alueiden ja Pihavarusteiden Yllapidon, peruskorjausten ja uusimisten jarjestamisesta yhteisesti on
sovittu jaljempana tdman sopimuksen kohdassa 7.



6.2 Huolto- ja kulkuyhteydet

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Tonteilla on oikeus kdyttaa Sopimusalueella sijaitsevia jalankulun seka kevyen liikenteen kulkuyhteyksia
seka huoltoyhteyksia kulkuyhteytena Tonteilla sijaitseviin rakennuksiin. Tontteja yhteisesti palvelevat
jalankulun ja kevyen liikenteen kulkuyhteydet seka huoltoyhteydet on tarkemmin kuvattu Liitteessa 2.

Tassa tarkoitettujen jalankulun seka kevyen liikenteen kulkuyhteyksien seka huoltoyhteyksien toteutta-
misesta vastaa se Tonteista, jonka Tontilla ko. kulku- tai huoltoyhteys sijaitsee.

Huolto- ja kulkuyhteyksien Yllapidon, peruskorjausten ja uusimisten toimenpiteestd vastaavat Tontit
oman Tonttinsa alueella. Koska tdssa tarkoitetut kulku- ja huoltoyhteydet muodostavat omistus- ja ton-
tinrajoista riippumattoman yhtendisen kokonaisuuden, on kulku- ja huoltoyhteyksien Yllapito, perus-
korjaukset ja uusimiset jarjestettdva yhtena kokonaisuutena. Kulku- ja huoltoyhteyksien Ylldpidon, pe-
ruskorjausten ja uusimisten jarjestdmisestd yhteisesti on sovittu jdljempana tdman sopimuksen koh-
dassa 7.

Kummankin Tontin hallinnanjakosopimuksessa on sovittu em. toimenpiteiden ja niista aiheutuvien kus-
tannusten jakautumisesta Tonttien madrdosaisten omistajien kesken.

6.3 Pelastus- ja poistumistiet, ss mmutusreitit sekd pelastuslaitoksen nostopaikat Tonteilla

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

Tonteille sijoitetaan Sopimusaluetta yhteisesti palvelevia pelastusteitd, poistumisteitd, sammutusreit-
teja sekd pelastuslaitoksen nostopaikkoja.

Tassa tarkoitettujen pelastus- ja poistumisteiden, sammutusreittien seka pelastuslaitoksen nostopaik-
kojen toteutuksesta vastaa ja naita koskeva kustannusosuus sisdllytetdan sen Taloyhtion urakkasopi-
mukseen, jonka Urakka-alueella ko. pelastustie, poistumistie, sammutusreitti tai pelastuslaitoksen nos-
topaikka sijaitsee.

Pelastus- ja poistumisteiden, sammutusreittien seka pelastuslaitoksen nostopaikkojen Ylldpidon, kor-
jausten, huoltojen, peruskorjausten ja uusimisten toteuttamisesta vastaa se Tonteista, jonka omista-
malla Tontilla ne sijaitsevat. Toteutuskustannukset jaettaan Tonttien 1 ja 2 kesken Rakennusoikeuksien
suhteessa. Kummankin Tontin hallinnanjakosopimuksessa on sovittu em. toimenpiteiden ja niista ai-
heutuvien kustannusten jakautumisesta Tonttien maaraosaisten omistajien kesken.

Sopijapuolilla on pysyva oikeus kdyttda merkittyja ajovaylia huolto-, ja pelastusajoon ja pelastusauton
nostopaikkana. Yhtiot vastaavat palo- ja pelastusteiden sekd pelastusauton nostopaikan parantami-
sesta niiltd osin, kun rakenteet ulottuvat kaupungin yllapitaman vaylan ulkopuolelle tai kaupungin vay-
Iat eivat vaadi niin suurta kantavuutta. Lisdksi Taloyhtiot vastaavat huolto-, ja pelastusajoalueen ja pe-
lastusauton nostopaikka-alueen kayttd-, hoito-, ylldpito-, perusparannus- ja uusimistoimenpiteista eli
kaytettavyydestd kaikissa tilanteissa niiltd osin, joilta vayla ei kuulu kaupungin kunnossapidon piiriin.

Sopimusaluetta palvelevat pelastus- ja poistumistiet, sammutusreitit sekad pelastuslaitoksen nostopai-
kat on kuvattu Liitteessa 4. Pelastus- ja poistumistiet, sammutusreitit ja pelastuslaitoksen nostopaikat
tulee pitda vapaana ja muilta osin viranomaisen edellyttdamassa kunnossa.

6.4 Polkupyorapaikkojen sijoittaminen Tonteille 1 ja 2

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Sopimusalueen Tonttien asemakaavan ja rakennuslupien edellyttamat polkupydrapaikat sijoitetaan
paaosin Taloyhtididen asuinrakennuksissa sijaitseviin ulkoiluvélinevarastoihin (UVV).

Taman lisdksi Piha-alueelle toteutetaan Taloyhtidita yhteisesti palvelevia polkupydrapaikkoja, yhteensa
327 kpl Liitteen 6 mukaisesti. Polkupyorapaikat ovat nimeamattomia, eika niiden kaytosta makseta kor-
vausta.

Oikeus polkupyodrapaikkojen sijoittamiseen ja kdyttdmiseen pitaa sisalladan myos oikeuden kadyttaa kaik-
kia polkupyérapaikkojen kdyton edellyttamia kulkuyhteyksia.



6.4.4

6.4.5
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Polkupyorapaikkojen toteutuksesta seka Yllapidosta, kunnossapidosta ja peruskorjaustoimenpiteista
vastaa se Tontti, jonka alueella ko. paikat sijaitsevat. Em. toimenpiteet toteutetaan lahtékohtaisesti yh-
tend kokonaisuutena, ja ndista toimenpiteista aiheutuvat kustannukset jaetaan Tonttien kesken Raken-
nusoikeuksien suhteessa. Kummankin Tontin hallinnanjakosopimuksessa on sovittu em. toimenpiteiden
ja niistd aiheutuvien kustannusten jakautumisesta Tonttien maarédosaisten omistajien kesken.

Sopimusalueen velvoitepolkupyordpaikkojen lukumaara ilmenee Liitteena 6 olevasta velvoitepolkupyo6-
rapaikkalaskelmasta.

6.5 Pysdkointirakennus

6.5.1 Jdrjestelyn sisdlto

6.5.1.1

6.5.1.2

6.5.1.3

Tonttien 1 ja 2 alueille Liitteen 1 mukaisesti rakennetaan Pysdkdintiyhtion omistukseen tuleva kaksita-
soinen Pysdkointirakennus, johon toteutetaan yhteensa 106 kpl autopaikkoja.

Pysdkointirakennus toteutetaan vaiheittain siten, etta kunkin Taloyhtién kaavan ja rakennuslupien edel-
lyttdmat velvoitepaikat taikka valiaikaiset pysakdintipaikat toteutetaan samassa aikataulussa kunkin
asuinrakennuksen valmistumisen kanssa.

Pysakointirakennuksen ja sen rakennelmien, ajo- ja kulkuyhteyksien toteutuksesta, Yllapidosta, perus-
korjauksista ja uusimisista vastaa Pysakdintiyhtio.

6.5.2 Velvoitepaikkojen osoittaminen

6.5.2.1

Pysakointirakennuksessa sijaitsevat pysdkointipaikat osoitetaan Tonttien asemakaavan ja rakennuslu-
pien edellyttamiksi velvoitepysdkointipaikoiksi seuraavasti:

Velvoite-
pysakaointi-
paikkojen
Tontti/Taloyhtié lukumaara Paikkanumerot Paikkatyypit
Tontti 1
As Oy Tampereen Betula 18 | 8-12, 41-45, 64-67, 77, Kansi: 5 kpl, katos: 3 kpl, kannen alla: 10 kpl
94-96
As Oy Tampereen Aspen 16 | 27-31, 33-37, 78-80, 85- Kansi: 3 kpl, katos: 3 kpl, kannen alla: 10 kpl
87
As Oy Tampereen Abies 20| 18-26, 32, 73-75, 81-84, Kansi: 7 kpl, katos: 3 kpl, kannen alla: 10 kpl
88-90
Yhteensa 54
Tontti 2
As Oy Tampereen Vuo- 17 |13-17, 38-40, 68-72, 76 Kansi: 6 kpl, katos: 3 kpl, kannen alla: 8 kpl
reksen puistokatu 55 A 91-93
As Oy Tampereen Vuo- 18 | 1-4, 46-49, 54-57, 97-102 | Kansi: 7 kpl, katos: 3 kpl, kannen alla: 8 kpl
reksen puistokatu 55 B
As Oy Tampereen 17 | 5-7, 50-53, 58-63, 103- Kansi: 7 kpl, katos: 3 kpl, kannen alla: 7 kpl
Isokuusenkatu 26 106
Yhteensa 52
6.5.2.2 Taloyhtibille osoitetut velvoitepysakdintipaikat on esitetty tarkemmin Liitteessa 7.
6.5.2.3 Selvyyden vuoksi todetaan, ettd edelld todettu velvoitepysakointipaikkojen osoittaminen ei viela tuota

oikeutta pysakoida Pysakdintirakennuksessa. Pysakointipaikkojen kaytté perustuu aina Pysakointiyh-
tion osakkeiden omistukseen taikka Pysakointiyhtion, sen osakkeenomistajan tai ndiden lukuun toimi-
van pysakdintioperaattorin kanssa erikseen solmittaviin sopimuksiin.
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6.6 Sopimusalueelle sijoitettavat johdot, putket ja kaapelit yms. tekniset yhteydet

6.6.1

6.6.2

6.6.3

6.6.4

Tontit sallivat oman Tonttinsa alueelle sijoitettavan toista Tonttia palvelevat vesi- ja viemarijohdot, hu-
levesijohdot, kaukoldmpdjohdot, tietoliikennekaapelit, séhkdjohdot seka naitad palvelevat rakenteet si-
ten kuin myohempi suunnittelu osoittaa kiinteistorajoista riippumatta siten, etta niista ei aiheudu hait-
taa toiselle Tontille.

Tontit lisaksi sallivat putkikerdysjarjestelman toimivuuden edellyttdmien jarjestelméan osien (kuten put-
kistot, syottopisteet (jatepisteet), venttiilit ja muut laitteet) sijoittamisen, yllapidon, huollon, korjauk-
sen, peruskorjauksen ja uusimisen hallitsemiensa Tonttien alueella ja Tonteilla sijaitsevien rakennusten
rakenteissa.

Kumpikin Tontti vastaa yksin kustannuksellaan sellaisten johtojen, putkien, kaapeleiden toteuttami-
sesta, Yllapidosta, peruskorjauksista ja uusimisista, jotka palvelevat vain kyseiseista Tonttia my®os silta
osin, kuin se sijoittuu toisen Tontille.

Mikali johdot, putket ja kaapelit palvelevat kumpaakin Tonttia, vastaa niiden toteuttamisesta, Yllapi-
dosta, peruskorjauksista ja uusimisista se Tontti, jonka Tontilla ne sijaitsevat, mutta kustannuksista vas-
taavat ndista rakenteista, putkista, johdoista, kaapeleista, varusteista ja laitteista hyotyvat Tontit Ra-
kennusoikeuksiensa suhteessa. Kummankin Tontin hallinnanjakosopimuksessa on sovittu em. toimen-
piteiden ja niista aiheutuvien kustannusten jakautumisesta Tonttien maaraosaisten omistajien kesken.

6.7 Perustusten ja muiden rakenteiden sijoittaminen

6.7.1

6.7.2

6.7.3

6.7.4

Tontit sallivat toisen Tontin rakennusten perustusrakenteiden kuten tukianturoiden, routaeristeiden ja
salaojien yms. seka seindrakenteiden ulottumisen oman Tonttinsa puolelle seka kantavien rakenteiden
tukemisen omalla Tontillaan sijaitsevaan rakennukseen.

Siltd osin kuin tukianturat ja/tai muut perustusrakenteet palvelevat kahta Tonteista, vastaa niiden to-
teuttamisesta ensimmaisena hankkeensa toteuttava Tontti, mutta kustannukset jaetaan tukianturoista
ja/tai muista perustusrakenteista hydtyvien Tonttien kesken Rakennusoikeuksien suhteessa. Kumman-
kin Tontin hallinnanjakosopimuksessa on sovittu em. toimenpiteiden ja niista aiheutuvien kustannusten
jakautumisesta Tonttien maardosaisten omistajien kesken.

Silta osin kuin tukianturat ja/tai muut perustusrakenteet palvelevat jonkun Tonteista asuinrakennusta,
vastaa niiden toteuttamisesta ko. asuinrakennuksen toteuttaja kustannuksellaan.

Tassa tarkoitettujen rakenteiden yms. alustavat tilavaraukset ja likimaarainen sijainti maaraytyy tar-
kemmin mydhemmin laadittavissa suunnitelmissa.

6.8 Tonttien yhteiset hulevesialtaat ja -jarjestelmat

6.8.1

6.8.2

6.8.3

6.8.4

Tonttien alueelle sijoitetaan Tontteja yhteisesti palvelevia huleveden hallintajarjestelmia siten kuin Liit-
teestd 8 ilmenee. Hulevedet johdetaan em. jarjestelmien kautta Tampereen kaupungin osoittamaan
paikkaan Sopimusalueen ulkopuolelle.

Hulevesien hallintajarjestelman toteuttamisesta vastaavat Tontit omalla Urakka-alueellaan. Naista toi-
menpiteista aiheutuvat kustannukset jaetaan Tonttien kesken Rakennusoikeuksien suhteessa.

Hulevesien hallintajarjestelman huollosta, Ylldpidosta, peruskorjauksista ja uusimisista vastaa se Osa-
puolista, jonka Tontilla hulevesien hallintajarjestelma sijaitsee, mutta tastad aiheutuvat kustannukset
jaetaan hulevesien hallintajarjestelmaa hyédyntavien Tonttien kesken Rakennusoikeuksien suhteessa.

Kummankin Tontin hallinnanjakosopimuksessa on sovittu em. toimenpiteiden ja niistd aiheutuvien kus-
tannusten jakautumisesta Tonttien maaraosaisten omistajien kesken.
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6.9 Tonttien 1 ja 2 yhteiskayttésauna

6.9.1

6.9.2

6.9.3

6.9.4

6.9.5

Tontin 1 alueella, Aspenin omistaman asuinrakennuksen tiloissa sijaitsee Tonttia 1 seka Tonttia 2 (Talo
2 A) palveleva yhteiskayttosauna. Tontti 1 (Aspen) omistaa yhteiskdyttosaunan ja vastaa sen rakenta-
misesta siten, kuin Tontin 1 hallinnanjakosopimuksessa on todettu. Tontin 2 oikeudesta kayttda yhteis-
kdyttdsaunaa on todettu Tontin 2 hallinnanjakosopimuksessa.

Tontti 1 vastaa yhteiskdyttdsaunan toteuttamisesta, Yllapidosta, peruskorjauksista ja uusimisesta,
mutta naista toimenpiteista aiheutuvat kustannukset jaetaan Tontin 1 ja Tontin 2 kesken seuraavasti:

e Tontti 1: 6 600/8 696,5 osaa
e Tontti2:2096,5/ 8 696,5 osaa
Rakentamiskustannukset on huomioitu ko. Osapuolten urakkasopimuksissa

Tontin 1 hallinnanjakosopimuksessa on sovittu yhteiskayttésaunan Tontin 1 kustannusosuuden jakami-
sesta Tontin 1 madrdosaisten kesken.

Tontin 2 hallinnanjakosopimuksessa on sovittu yhteiskayttésaunan Tontin 2 kustannusosuuden jakami-
sesta Tontin 2 maardosaisten kesken.

Yhteiskayttosaunan kaytosta sovitaan Tonttien 1 ja 2 kesken erikseen Hoitokunnassa.

6.10 Tekninen tila

6.10.1

6.10.2

6.10.3

6.10.4

6.10.5

Tontin 2 alueella sijaitsee Tonttia 1 ja 2 palveleva tekninen tila (Liite 9). Tontti 2 omistaa teknisen tilan
ja vastaa sen rakentamisesta siten, kuin Tontin 2 hallinnanjakosopimuksessa on todettu.

Kullakin Osapuolella on oikeus kayttaa teknista tilaa sinne johtavine kulkuyhteyksine seka johtaa tarvit-
semansa putket, kaapelit, johdot yms. teknisesta tilasta omaan asuinrakennukseensa.

Tontti 2 vastaa teknisen tilan toteuttamisesta, Yllapidosta, peruskorjauksista ja uusimisesta, mutta
naistd toimenpiteistad aiheutuvat kustannukset jaetaan Tontin 1 ja Tontin 2 kesken Rakennusoikeuksien
suhteessa. Rakentamiskustannukset on huomioitu Osapuolten urakkasopimuksissa

Tontin 1 hallinnanjakosopimuksessa on sovittu teknisen tilan Tontin 1 kustannusosuuden jakamisesta
Tontin 1 madrdosaisten kesken.

Tontin 2 hallinnanjakosopimuksessa on sovittu teknisen tilan Tontin 2 kustannusosuuden jakamisesta
Tontin 2 mdardosaisten kesken.

7 YLLAPIDON JARJESTAMINEN

7.1 Yhteinen Yllapito

7.11

7.1.2

Sopimusalueella sijaitsee edelld todetulla tavalla Osapuolten yhteisessa kaytossa olevia alueita, jotka
palvelevat useampaa Tonttia.

Osapuolet sopivat, ettd yhteisessa kdytossa olevien alueiden Ylldpito ja peruskorjaukset yms. toimenpi-
teet jarjestetddn yhteisesti riippumatta siita, kuka omistaa sanotut rakenteet ja kenelld ndin on sano-
tuista rakenteista vaaranvastuu ja lahtokohtaisesti saman palveluntarjoajan, esim. huoltoyhtion kautta,
siten kuin Osapuolet erikseen pdattavat kohdassa 8 tarkoitetussa Hoitokunnassa.

7.2 Yllapidosta aiheutuvan haitan minimointi

7.2.1

Kaikki yllapitotoimenpiteet on toteutettava niin, etta niista toiselle Osapuolelle ja Sopimusalueen kay-
tolle mahdollisesti aiheutuva haitta on mahdollisimman védhéinen.
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Osapuolten on ilmoitettava toisilleen yhteisessa kaytossa olevien alueiden kadytosta Yllapitoa koskevien
toimien suorittamiseen kohtuullisessa ajassa ennen toimenpiteiden aloittamista. Mikali kyse on merkit-
tavistad toimenpiteista tai toimenpiteistd, joista muutoin saattaa aiheutua toiselle Osapuolelle haittaa
tai vahinkoa, on ajankohdasta ja toimenpiteiden toteutustavasta sekd muista olennaisista seikoista so-
vittava kohtuullisessa ajassa ennen toimenpiteiden aloittamista. Valttamattomat ja valitonta korjausta
vaativat kohteet on oikeus korjata ilman eri ilmoitusta.

Mikali Osapuolen rakennus- tai muun toiminnan takia joudutaan tekemaan tdman sopimuksen mukai-
sesti oikein sijoitettua Talotekniikkaa koskevia siirto-, muokkaus- tms. toimenpiteita, ko. Osapuoli vas-
taa kustannuksellaan kaikista tassa tarkoitetuista toimenpiteista, mahdollisista valiaikaisjarjestelyista ja
ennallistamisesta sekd naiden kustannuksista. Tdssa tarkoitetuista toimenpiteistd on sovittava etuka-
teen.

7.3 Ylldpitokustannusten jakaminen Sopimusalueen toteutusaikana

73.1

8 HOITOKUNTA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Selvyyden vuoksi todetaan, ettd siltd osin kuin talla yhteisjarjestelysopimuksella on jaettu yhteisessa
kdytossa olevien alueiden, tilojen tai laitteiden kaytosta ja Yllapidosta aiheutuvia kustannuksia, astuu
kunkin Osapuolen velvollisuus osallistua yhteisiin kustannuksiin voimaan vasta kun ko. Osapuolen omis-
tukseen tuleva asuinrakennus tai alue otetaan kayttoon tai osittain kdyttéon, ellei aiheuttamisperiaat-
teen mukainen kustannusjako anna perustetta osallistua kustannusjakoon jo aikaisemmassa vaiheessa.

Kukin Osapuoli nimeda yhden henkilon, jotka yhdessa muodostavat neuvotteluelimena toimivan hoito-
kunnan ("Hoitokunta”), joka neuvottelee ja valmistelee Osapuolten puolesta tdmén yhteisjarjestelyso-
pimuksen toteuttamiseen, kuten yhteiskaytdssa olevien alueiden kayttoon ja Tonttien rajapintoihin liit-
tyvat asiat sekd ulkopuolisten esim. naapurikiinteistdjen kanssa tarvittavat rasite- yms. sopimukset seka
esittelee ne omien yhtididensa hallituksille seka tarvittaessa Osapuolten yhtidkokouksissa hyvaksytta-
vaksi.

Paatokset taman yhteisjarjestelysopimuksen tarkoittamista asioista tehddan lahtokohtaisesti yksimieli-
sesti kuitenkin siten, ettd mikali jonkin pdatdksen sisalté koskettaa vain osaa Osapuolista, voidaan ko.
paatos tehda naiden Osapuolten yksimielisella paatoksella. Lisaksi ldhtokohtana padtoksenteossa tulee
olla, ettd tdman yhteisjadrjestelysopimuksen toteuttamisessa otetaan huomioon hyva kiinteisténhoito-
tapa.

Neuvotteluelin aloittaa toimintansa ennen ensimmaisend valmistuvan rakennuksen kdyttéonottoa si-
ten kuin Sopimusalueen ja sinne sijoitettavien yhteisessa kaytossa olevien tilojen ja alueiden sujuva
kdyttoonotto edellyttaa.

Osapuolet voivat laatia Hoitokunnan toiminnan tarkemmasta jarjestamisesta seka noudatettavista kay-
tadnnaoista erillisen hoitokuntasopimuksen.

Lahtokohtana on, etta kaikista Hoitokunnassa paatettavista Osapuolia yhteisesti palvelevista toimenpi-
teista aiheutuvista kustannuksista Osapuolet vastaavat Rakennusoikeuksien suhteessa, ellei tassa sopi-
muksessa tai Hoitokunnassa toisin sovita.

Selvyyden vuoksi todetaan, etta tdssa sopimuksessa tarkoitettu Hoitokunta toimii vastaavin periaattein
kuin Tonttien hallinnanjakosopimuksissa tarkoitettu Hoitokunta.

9 VAIHEITTAISEN RAKENTAMISEN TOTEUTTAMINEN

9.1

Koska tata sopimusta laadittaessa yksityiskohtainen suunnittelu on kesken, Osapuolet hyvaksyvat, etta
kaikki Sopimusalueella tapahtuva rakentaminen tarkentuu rakentamisen edetessa ja sitoutuvat siksi toi-
mimaan kaikin puolin joustavasti tarkoituksenmukaisen ja olennaisilta osin yhtendisen korkeatasoisen
rakentamisen aikaansaamiseksi.
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9.2 Osapuolet sopivat tarvittaessa erikseen vaiheittaisen rakentamisen vaikutuksista taman sopimuksen
mukaisen yhteisjdrjestelyn toteuttamiseen sekd vaiheittaisen toteuttamisen aiheuttamien lisdkustan-
nusten jakamisesta aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

9.3 Kukin Osapuoli on oikeutettu ja velvollinen itsendisesti rakentamaan Tontilleen asemakaavan mukaisen
ja rakennusvalvontaviranomaisten hyvdaksyman asuinrakennuksen tai muun alueen edelld todetussa ai-
kataulussa. Kukin Osapuolista hoitaa oman rakennushankkeensa itsendisesti muista riippumattomana
eika muilla Osapuolilla ole oikeutta osallistua toisten Osapuolten tdman sopimuksen mukaisesti hoidet-
tavan rakentamisen ohjaukseen eika sitd koskevaan paatoksentekoon.

9.4 Osapuolet toteavat, ettei timéan sopimuksen mukaista rakentamista voida toteuttaa ilman erindisia ra-
kennusaikaisia valiaikaisratkaisuja. Osapuolet hyvaksyvat tdman ja sitoutuvat toimimaan siten, etta tar-
vittavat valiaikaiset rakennusjarjestelyt voidaan toteuttaa joustavasti.

9.5 Osapuolet tiedostavat ja hyvaksyvit sen, ettd Sopimusalueen rakentamisvaiheessa rakennustoiminta
aiheuttaa vaihtelevassa maarin hdirioitad ja haittoja seka rajoittaa Sopimusalueen kaytt6d. Rakentami-
nen edellyttdd mahdollisesti toisen Osapuolen Tontin alueen kdyttéa rakennustoimia palvelevina alu-
eina. Osapuolten kesken pyritdadn sopimaan joustavasti tarvittavista ja valiaikaisista jarjestelyista raken-
tamisen toteuttamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla seka
kaikki turvallisuusnakdkohdat huomioiden.

9.6 Osapuolilla ei ole oikeutta korvaukseen toisen Osapuolen rakennustoiminnasta johtuvasta haitasta ja
hairidista eika esittaa niihin perustuvia vaatimuksia, eli Osapuolet ovat velvollisia sietdmaan rakennus-
toiminnasta johtuvaa melua, polya, tarinda ym. haittaa ja hairiota. Talla ei ole tarkoitus poistaa oikeutta
vahingonkorvaukseen rakennustoiminnasta johtuvista esine- ja henkilévahingoista vahingonkorvaus-
lain mukaisesti.

9.7 Kullakin Osapuolella on oikeus ja velvollisuus itsendisesti hakea omalle Tontilleen rakennettavalle asuin-
rakennukselle rakennuslupa ja toteuttaa rakennushanke Tonttinsa alueella itsendisesti asemakaavan
mukaisesti ja rakennusvalvontaviranomaisten hyvaksymalla tavalla. Osapuolet sitoutuvat kaikilta osin
myotavaikuttamaan siihen, ettd toiset Osapuolet voivat toteuttaa oman osuutensa rakentamisesta ja
sitoutuvat olemaan millddn tavoin vaikeuttamatta asemakaavan mukaista ja rakennusvalvontaviran-
omaisten hyvdaksymaa rakentamista.

10 TONTTIEN OMISTUS- JA HALLINTASUHTEIDEN MUUTOKSET

10.1 Osapuolet sitoutuvat siirtdmadn taman sopimuksen Tonttiensa uusille omistajille tai niihin kohdistuvien
vuokraoikeuksien tuleville haltijoille.

11 YLLAPITOVASTUUSEEN LITTYVAT TOIMENPITEET

11.1 Osapuolet antavat puolin ja toisin toisilleen oikeuden suorittaa viipymatta yllapitovastuullaan olevia
toimenpiteita Tonttien alueella.

11.2 Osapuolet sitoutuvat Ylldpitamaan, peruskorjaamaan ja uusimaan omistamiaan rakenteita siten, etta
naiden toimenpiteiden laiminlydnnista ei aiheudu vahinkoa tai haittaa toiselle Osapuolelle.

12 ASEMAKAAVAMUUTOKSET JA MUUT VIRANOMAISPAATOKSET

12.1 Osapuolet sitoutuvat siihen, ettd ne eivat hae sellaisia asemakaavan muutoksia tai muita viranomais-
paatoksia, joilla tassd sopimuksessa sovittu yhteisjarjestely lakkaisi ilman, etta asiasta on sovittu muiden
Osapuolten kanssa.

13 VAKUUTTAMISVELVOLLISUUS

13.1 Osapuolella, jolla on vaaranvastuu, on myos velvollisuus vakuuttaa yhteisjarjestelyyn liittyvat rakennel-
mat, rakenteet, laitteet ja varusteet kiinteistovakuutuksella ja rakennelmien, rakenteiden, laitteen tai
varusteen tuhoutuessa tai vahingoittuessa velvollisuus itse tai vakuutuskorvauksella korjata raken-
nelma, rakenne, laite ja varuste.
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13.2 Edelld sanotun paaperiaatteen mukaisesti Osapuolet ovat velvollisia vakuuttamaan myds omistamansa
osan Piha-alueesta, yhteiskdytossa olevista piha-alueista, niilld sijaitsevat Pihavarusteet mukaan lukien.
Osapuolet selvittavat yhdessa mahdollisuutta vakuuttaa Sopimusalueen yhteiset alueet yhteiselld va-
kuutuksella. Yhteisen vakuutuksen ottamisesta sovitaan kuitenkin erikseen.

13.3 Muilta osin Osapuolella on velvollisuus vakuuttaa omistuksessaan olevat rakennukset, rakenteet, lait-
teet ja varusteet kiinteistovakuutuksella ja rakennuksen, rakenteen, laitteen tai varusteen tuhoutuessa
tai vahingoittuessa velvollisuus itse tai vakuutuskorvauksella korjata rakennus, rakenne, laite ja varuste.
Pysdkointiyhtio vastaa yhteiskdaytdssa olevan piha-alueen vakuuttamisesta.

14 TAMAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA MUUTOKSEN REKISTEROINTI
14.1 Taman sopimuksen muutokset on tehtdva kirjallisesti ja kaikkien Osapuolten on ne allekirjoitettava.

14.2 Osapuolet toteavat, ettd Sopimusalueen rakentamisen vaiheittaisuudesta johtuen jotkin tdméan sopi-
muksen mukaisesti perustettavat yksittdiset oikeudet ja jarjestelyt tdsmentyvat suunnittelun ja toteu-
tuksen edetessa. Lisdaksi Osapuolet toteavat, ettd Sopimusalueen suunnittelu on osittain keskeneraista.
Taman johdosta Osapuolet sopivat, ettd mikdli Sopimusalueen rakentamisen edetessa ilmenee tarve
tdsmentaa talla sopimuksella sovittuja jarjestelyja tai sopia kokonaan uusista jarjestelyistd, Osapuolet
pyrkivat parhaansa mukaan ja Sopimusalueen tarkoituksenmukaista toteuttamista tavoitellen sopi-
maan tarvittavista lisdyksista tdssa sopimuksessa kuvattuun yhteisjarjestelyyn noudattaen soveltuvin
osin tdssa sopimuksessa todettuja kustannustenjako- yms. periaatteita. Muutoksista tahadn yhteisjarjes-
telysopimukseen sovitaan kuitenkin aina erikseen.

14.3 Taman sopimuksen Osapuolet ja ne, joille heiddn oikeutensa tdman yhteisjarjestelyn piiriin kuuluvien
Tonttien ja/tai rakennusten osalta myéhemmin siirtyy, ovat velvollisia muuttamaan tita sopimusta siina
mahdollisesti ilmenevien oleellisten virheiden, puutteiden tai myohemmin ilmenevan uuden tarpeen
takia taikka sellaisen lainsaadannén muutoksen, viranomaisméaarayksen taikka olosuhteiden muutok-
sen johdosta, joka tekee tdman yhteisjarjestelyn joltakin osin tarpeettomaksi.

14.4 Mahdolliset muutokset tulee sopia niiden periaatteiden mukaisesti, jotka ilmenevat tasta sopimuksesta
ja joiden tarkoituksena on yhteisjarjestelyn hairioton, turvallinen, sujuva ja tarkoituksenmukainen to-
teutuminen.

15 SOPIMUKSEN REKISTEROINTI

15.1 Kullakin Osapuolella on oikeus hakea toisia Osapuolia enempaa kuulematta taman sopimuksen rekiste-
rointia tassa sopimuksessa sovittujen oikeuksien pysyvyyden vakuudeksi.

15.2 Rekisterdinnin kustannuksista vastaavat Osapuolet yhtaldisin osuuksin.
16 RIITOJEN RATKAISEMINEN
16.1 Tasta sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse.

16.2 Mikali neuvotteluteitse ei paasta yksimielisyyteen, tasta sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan en-
simmaisena asteena Pirkanmaan karajdoikeudessa.

17 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

17.1 Tama sopimus tulee Osapuolia sitovaksi, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Kaupunkia so-
pimus sitoo vasta, kun kaupunki on paatokselladn hyvaksynyt tdman sopimuksen ja paatés on saanut
lainvoiman

17.2 Tassa sopimuksessa tarkoitetut yhteisjarjestelyt on tarkoitettu pysyviksi. Sopimus voidaan purkaa Osa-

puolten yksimieliselld paatoksessa vain silla perustella, ettd Tonttien kayttoon liittyvat olosuhteet ovat
muuttuneet niin oleellisesti, ettei sopimuksen voimassaololle ole enda perusteltua tarvetta.



18 PAIVAYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Tama sopimus allekirjoitetaan sahkaoisesti. Allekirjoittajina toimivat:
Asunto Oy Tampereen Betula

Nimi: Leon Karna
Asema: Hallituksen puheenjohtaja

Asunto Oy Tampereen Abies

Nimi: Leon Karna
Asema: Hallituksen puheenjohtaja

Asunto Oy Tampereen Aspen

Nimi: Leon Karna
Asema: Hallituksen puheenjohtaja

Asunto Oy Tampereen Vuoreksen puistokatu 55 A

Nimi: Leon Karna
Asema: Hallituksen puheenjohtaja

Asunto Oy Tampereen Vuoreksen puistokatu 55 B

Nimi: Jan Harti

Asema: Hallituksen puheenjohtaja
Nimi: Eeva Hyvdrinen

Asema: Hallituksen jasen

Asunto Oy Tampereen Isokuusenkatu 26

Nimi: Jan Harti

Asema: Hallituksen puheenjohtaja
Nimi: Eeva Hyvdrinen

Asema: Hallituksen jasen

Kiinteistd Oy Tampereen Isokuusenkadun Parkki

Nimi: Leon Karna
Asema: Hallituksen puheenjohtaja

Tampereen kaupunki

Nimi: Virpi Ekholm
Asema: KiinteistOjohtaja
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YHTEISET LITOKSET (TONTIT 1 JA 2):
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IMPULSSILAITTEIN: KYLLA

- \ \ %
/
— \\ %'\
| N \
A +125,80 \ /
N J (+125,20 \
N . 30 = RK1 \ \ P
/ i \J \) S / 1 +1R2 (] IV \
/ \S oX ;‘o/ SVK2 . 712380 \
KANSI +125.20]  * \ \
2)7*\’\0 450 o0+ S160+12220 > \
/@ /@j - 6?) A o\ . OO \ \ \
/ —— R R 2 Q 5110 1B 5110 \
- — /&@@K v S107) 2> 5160 +124.13
_ s - T \
P / /+124 0" = 75160 \ (suunnitelma tekeill3, \ —
pd — e +124.6 20, - rakennuslupa haetaan myéhemmin) \\
— :
- ANLE +124,75 = A\ O — %)3 \ \
SO (+1244 KANS| +125.40 \ > \ \q, \
’2‘5‘30/ /%/ 5160 +123.60 | @
% = \ + 5!75
o) RK1 o , \ (+125,65)
+124,25 . arvioitu lattiakorko 1.krs +126,200
S{/-‘:|'1PO]_A,]_’)n\ . 0 5160 ‘\_é \ RK1 \
KANSI +124.30 ° \ =X 5110 \ \
5110 +122.95 JVTP1.1(156,0) V160 \ \
KANSI +126.00 KVeIM#SE SPK \ \
V160 +123.80 y 5110
+124, QLJH
\\3”23’ 0) RK1 \ /(/ \
%) M//////////////// +125,80 ~~ R +125
> SVK1.2 (+124, 0\ o - 25,61) < \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KANSI +125.30 / / / / \ \
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S160 +123.35 S110 S \ c
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - V160 +123.64 \
o) RK1 e == RK1 7 5160 +123.47 \
. O\ XXX P~ RK1 TALON v
o B A / KV63M+SP =) - - F RANNIKAIVOT JA PERUSVESIKAIVOJEN P
+124,25 2 V160 5110 = e T SVTKL.1 KOROT YM. TARKENNETAAN \ c
(+123,80) 3 - s — %/ V160 KANS| +125.75 5110 SUUNNITELMIEN EDETESSA! C
RK1 ’{6 — LEIKKI fvez S160 +123.46 \
ZRK1 - 6L= - KV63 > \
[ — — S 23N\
) 5110 ® =
) 2 : SVTK1.2 5110 D \
0, +124.25 2 00 [KANSI +125.25 \ - e
' V160
(+123,80) IR\ A\¥ S160 +123.29 \ = .
54 ' SVK1.5 w2 A
& IVTK1.1(288,6) N 2L e A
& [KANSI +125.20. RK1 A 2
_KANSI +125.40 | QOa = < =
. V110 &)\ V160 1193 14 \\q, 5160 +123.20 = \ \
&) 5110 <O = \ \
= \\), 5160 +124.00 = \
B\ 2 D 5110 \
g IVTK1.0(132,6) +105
v RKT KANSI +125.50 [KL-TALOJOHDOT \ T 5,40)
2 V160112304 % = | s160+123.10 [(LAMPOLATOS] . Svkie arvioity Jatiaroro ga
o PVKL.1 [KANSI +125.20 : \
"KANS| +124.25 | = \\\\ 5160 +12245 v160s|y \6 arvioitu lattiakorko 5,60 \ \
SO-TULO +122.81 V160 AS. )§ S160 = 1. krs +125,80 (%5, \\
+124.10 5\130/1422.66 / 9(700 5160 YLAPUOLELLE \ _KV63 \ \
et Z \\ KV 63 <
SVK1.3 KV63. 5110
KANSI +124.10 5160 JVTK1.2(288,6) 3160 +123.10 -~ VKLY
5160 +122.67 | Z RK1 i +124,40 ' SVTKLS 7~ [KANSI +125.50
5160 +122.67 KANSI +124.50 SVIRLS $160
(+121,80) VST KANSI +124.80 S160+123.70
V160 +122.64 KANSI +124.80 \
5200 +122.36 e \
= SVTKL.3 \ 0N\ e \GleZ ~ \
—EXElsﬁ I KANSI +124.25 \ PVK1.2 U N\ ~ \ \\
- +124. : $160 +122.63 \ \\\ +125 N KANSI +125.60 RK1 s 25,80
P Z 5160 +122.67 | (P& 60 \ KV 63 SVK17 SO-TULO +124.00 -~ 5160.00)
A KANSI +125.30 TSP ErRa
G KV 63 5160 +123.85
Z RK1 160 +123.61
= V V160 125; $160(11,1 ,
(+123, \g
- 7 KL-TALOJOHDOT ~ +124,0 2110 e 5160 x <OWV[svkis \\
/ Z (LAMPOLAITOS)  (+123,80 \ 0% X °(‘§b\/ KANS| +125.65 \
Z +124,00 \ ° o 15160 +123.60 \
Z +123,60 \ N \\ @V \ \
(+123899 9 \ AN\ [ sueLio SVTKL6
\ RK1 \\ o KANS| +124.90 KANSI +125.60
3 \ \ 5160 +123.30 _ 7~ $160 +123.53 my \\
RK1 <\ (j12252’6§’0) 1P Rys intilaitos VJ +123.24
\ (suunnitelma tekeilla, % ‘ Ylataso +425,800, yht. 5 [
rakennuslupa hagtaan myéhemmin) \\ $2004122.19 Alataso +122,600, yht. 55 ap \
\ 5110 \\ \\ ~ (suunnitelma tekeilla, + \ jéitteiden putkik&rays-
5110 RK1 \ 5160 akennuslupa hagtaan myéhemmjn) jarjesteloasn liito
\ 5160 +123.25 Au
. \ S160+123.35 O
B \
— > \ . . SPK - gyq ,5,\ \ ) N \
ALUEEN RANNIKAIVOT JA PERUSVESIKAIVOT % arvioitu lattiakorko +124,700 P \\ jatekerays Pysaksintiaitoksen +475 30
TARKENNETAAN SUUNNITELMIEN EDETESSAI | \ O()\ \ KV 63 Ponasyhtars alatisolle (+125,00 \\
\ \\ KVe3. +124,40 \
\ 5110 V160 ’ pysékéinltil i sen \
\ \ Q) 5200 savunpeistopuhallin \
\ +124.,6 o +124,43 \
RK1\X (+122,0 R (+123,20) \
RK1 \\
\ \ : \
\ ole %{\
5110
LJH - \ \
+123,65 \ ~ RK1 \\ \
(+123\20) T
+123,60 \ RK1 KVE3M+SP s110 \ \ SVK1.12 \ \
(+123.30) PVKL3 \ IVTK1.3 KANSI +123.90 -
~79 \ KANSI +123.50 SVK1.11 \ |5§B‘8'++1122136950 Bl st %, \
- TALON SO-TULO +121.70| \[KANSI+123.40 iy SVTK1.10 o
3 \ RANNIKAIVOT JA PERUSVESIKAIVOJEN S160 +121.55 $160 +122.00 ANS| +134.00 %
KOROT YM. TARKENNETAAN \} SVTP1.2 $250 +121.75 % S)
SUUNNITELMIEN EDETESSA! KANSI +123.90 ' Q
SIS [ [SIVULLE 5160 TULOT +121.85
\ ) S \
o 5110 5 y ~ \\ KV 63 %,
VI +121.26 \ Yo 2 A kv63 %
\ ’ /// S160 +121.85 KV 63
2.7 | 5160
7o
\ T T 5160 N 2o _ _
> \ ~ // A o v 200 PARKKIHALLIN KANNEN SADEVESIJARJESTELMAT
@ KANSI +123.50 5/ Jvrpl2 0 4SO ESITETTY PARKKIHALLIN POHJAKUVASSA
3 \ 5160 +121.98 = KANSI +123.45  [KV63 \ SvIK2.1
\ X \5160 90) ;L@ V160 +121.84 V160 \\ - |KANSI+123.35
" $160 ASENNETAAN 5160)‘\«\ - \% 2x5110 +122.35
RK1 5315 SUQJAPUTKEEN 68 n < £12x5200 +121.67 2KA1
RAK. ALLE 301,80
£12345 5110 arvioitu lattiakorko , <, ® tokatos
.
\ (+123,20) 1.krs + 1 z S160 SVK-LLE $200/5110 .
V16Ol Rkl 2110 LINJOJEN YL Fe
\ SVIK18 ~ 5 3) o,
\ KANSI +123.40 7~ 2 %,
5160 +122.13 RK1 \ /"%
+123,35110 \ 0 SVRLI3 \ %,
ety KANSI +123.30[) 5
Y (+123, 5160 +121.80 % ®
V) +121.24 \ % >
8\ BK1 V \ 123, 0/\\ \ cgé
+123,30 O\OL\ \ \ HV
(+125,03) \ 5110 3 \ op V) +122.75
\ Pysakaintilaitos
RK1 — \ \\
VSS \ \ (suunnitelma tekejll&; rakennuslu S \
\ \ \ \\ haetaan-mydhemmjn) \
\ > +123,60
\ \ 5110 110 - @) \ \ 5
\ \ SPK \ LEIKKI
\ \ e \\ \ OLESKELU Aut S \
~RK1 \\ \\
fv \ \ \ KV63MeSP \ OLBSKELU <160 N
\ \ P Z“ oA V200 _A’KV63 VESIMITTARIT
\ 7 \ \\ \ KV 63! TEKN.TILASSA
\ / \ KV 63 PARKKIHALLIN TONTTISULKU(2
\ 0 = Z RK1 (suunnitelma tekeilla, \\ \\ —;/él(\)/(\)(TgOSOPUTKET4 KANNEN ALLA TONTTISULKU(1 VESILIITOS
\\ 7 KL-TALOJOHDOT rakennuslupa haetaan m \hemm'n) \ 2x36m->36m3 YAlTllguu S ?g?\l\;ETsl”l\"”TAR' ?g?\l\/TETSl”ZV”TTAR'
LAMFOLAITOS TALON I11 REL A““XL%?&%@ - POHJAKUVASSA ~_SYOTOT 3xKV63M+SP | 5 SYOTOT 3xKV63M+SP o XE%EE“%%NDPA'NETASO
. ,2..55,2mv
RANNIKAIVOT JA PERUSVESIKAIVOJEN V200 +121.26 | HEKL / S - N\
KOROT YM. TARKENNETAAN 160 +121.00 KANSI +122.60 VESILITOS
SUUNNITELMIEN EDETESSA! 5110 e V160 +121.30 PEK] & TONTTI 1
arvioitu latiakorko 1.krs #24,000 = \\ KANSI +122.60 2200 \
O V160 +121.22 ~
- NOKL KV110M
(//§ \ \\ KANSI +122.60
2 \ e V160412119 SVTK1.14
5110 Akl 77 s \ \ \\ atekeray SVKL16 4SS KANSI +122.60 \
KANSI +123.25 \ 2VKLIb+ oo .
NTPLS 2 ST KANSI +122 .55 \ SepHlalos
VJ +120.80 KANSI +123.40 ~ KV 63 5160 +120.56 | \ \ <160 +121 60 7% N
e ~/PE SVTK2.2 KV 63 V110 VIIVYTYSPUTKI 2 —— KANSI +122.60
5160 LAsT, A 2 R £ 55160455 [S9c0 1191 64
\ P 2250 usTy \ KANSI +123.05 Kv63 & S560/500 = $250 +121.54
\ $250 +121.60 -~ % 15m->2,9m3 3xKV63M = N\ \
m +123,20 % VIIVYTYSPUTKI 3 SVK1.15 \ $250/5110 \
5110 +122.50 PVK1.4 = 1 S900/800 KANSI +122.70 oz HVPK1
RK1 KANSI +123.40 JVTK1.5(694,2) S 18m->9m3 S160 +121.67 2 > ﬁcgj;lwﬂgfgo
SO-TULO +120.85 KANSI +123.05 | SVTK2.3 5160 Z .80 tlol
$160+120.70 b5~ RKI +j12232’4700) V200 +121.15 p~ -~ KANSI +122.95] 5250/ s 5160-TULOT +120.00/+120.60
arvioitu lattiakorko (+ 5110 _ /S\/TKl s ~ 5250412157 | 5110 6 Nc110 POHJA +119.00 \
: krs 4 S TSPEEEY T \ K &
) 1 krs/a,GOO RK1 /w KANSI +123.05 D2 3 % \ \ ° \ \
Q RK1 ~ 5160+120.44 | \ /// PVK1.6 - VIVYTYSPUTKI 1
V $250/5110 KV63. el KANSI +122.70 55607500 \
V200 JVTKLG | < 27 Pxvev SO-TULO +120.85 15m->2,9m3
S0 KANSLAIZSISL \\ TS 7 5160 3160 +120.70 PVE3M \ \
B V200 +121.02 Jis R
SVK1.14 JVTK1.7(869,7) % Z S0 l Y/H\\igréiillsgms / I\-|/Y +121.98
KANSI +122.90 _KANSI +123.50 | Z RK1 VSK1 (111,3) '
\ 5160 +121.66 V200 +120.96 -~ KANSI +124.00 /
YLIVUOTO +122.46
2B RK1 KV63 \\ SVTK1.13 $250 +121.51
H N\
Vuoreksen puistokatu 55 V10 SN \\ 7 [KANSI+122.95 ) / -
5160 5160 +120.23 2 y
> // (+122X0) 5110 + 95 SV-LIITOS +121.48
RK1 e K1 PAD.+122.24 \ \
p —_ +124,15
. e + s
(suunnitelma tekeilla, ) . NTPL3 - \\ o \
rakennuslupa haetaan myéhemmin) KANSI +123.45 \ V200 2250 \
‘ V160 +121.26 {PUTKI ASENNETAAN V) £121.54/121.23 ) \
5110 7 RAK.ALLA SUOJAPUTKEEN p.dé <
5110 \\ 315 intiin \
RKL KV63M+SP = ~ \l \
. . ~ RK1
foitu lattigkorko 1.krs +123,600 e \ @\ \ 5160~ 7 \
RK1 (¥122,5 arvioitu attiakorko 1.krs 92 \
SPK +123,58 2 g RK1 -
_ A +120%60) \ ® \ ~
(1214 F o VSS 2C V160 // /
121,60
< i ~——  Keawuse Isokuudenkatu 26 \ +123:50 -
F RK1 PVK1.5 (suunnitelma tekeilld, i JVTK1.8(1103,7) |
Z KANSI +123.45 rakennuslupa haet mybhemegnin) KANSI +123.50 - P V) +121.12
SO-TULO +120.85 LJH ~Tv200+120.50 - -
+123, 5160 +120.70 1) //
(+121\41) ~
\ TALON -
_ KL-TALOJOHDOT RANNIKAIVOT JA PERUSVESIKAIVOJEN T~
Vs Z LAMPOLAITOS KOROT YM. TARKENNETAAN 7 T
SUUNNITELMIEN EDETESSA! ( ’ JATEPUTKET 3KPL - e
RK1 POHJAN KORKO N. +121.60 -
/ 5110 > 2050 -~
£ T ~
KL-TALOJOHDOT P
\ 110 (LAMPOLAITOS) o g// -
7 +122(65 e -~ -~
122 +122,68
VJ +120.62 \ RK1 e (+122.20) JV-LIITOS +120.25 \ P A
\ o ’ ALIN LIITOS +119.58 ~
\\ o ¢ PAD.+120.78 ~
\\ — 5110 —RK1: - - ~
+122,45 +122.45 5170l - ) ~
\ (+122,19) 1L4—seyj, -10210 - 2 12Z +122,45 s
\ +122,15) (+122,20) T
\ +127,45 e P
(+122,10) P
a \ HV d e
—7 \ V) +120.84 Q/ /

LIITE 8

PERIAATEPIIRUSTUS VIEMARIN ASENNUKSESTA:

TAYTEMAA

1000

ROUTALEVY, RU

KUN UPOTUSSYVYYS < 1600 |

ALKUTAYTTO

PUTKEN ETAISYYS

MAANPINTAAN

ERISTEEN ULKOPUOLELTA

MIN. 1600

50

TASAUSKERROS

> 200

ROUTALEVY RAK.SUUNNITELMIEN MUKAAN

150

100

Kaivojen kansien korkeudet

lopullisen pinnantasauksen mukaan

TONTTIVESIJOHDON ASENNUSSYVYYS min.1,6 m

TONTTIVESIJOHTO ASENNETAAN RAKENNUSTEN
ALAPUOLISILTA OSIN SUOJAPUTKEEN.

RANNIKAIVOILTA LAHTEVAT SV-PUTKET S110.

KIINTEISTON JATEVEDET JOHDETAAN KUNNALLISEEN VIEMARIVERKOSTOON.

SADEVESIEN PURKU VIIVYTYKSEN KAUTTA KUNNALLISEEN SADEVES/V/EMAR//N. SALAOJAVESIEN PURKU
PERUSVESIKAIVOON, JOSTA VEDET JOHDETAAN SADEVESIVIEMARIIN. OSA TALOJEN PERUSVESISTA
JOHDETAAN PUMPPUKAIVOON, JOSTA PURKU KAUPUNGIN SADEVESIVIEMARIIN.

SALAOJAT RAKENNESUUNNITELMIEN MUKAAN.

VIEMARIJOHDOT:

VIEMARIT (V) PP-KIINTEISTOVIEMAREITA (UPONOR) JARJESTELMAN VAKIO-OSIN.

SADEVESIVIEMARIT ESIM.UPONOR PP—SAQEVES/Y/E/\/IARE/TA JARJESTELMAN VAKIO-OSIN
RK1=SADEVESIKAIVO (RANNIKAIVO), RK LAHTEVAT PUTKET S110
PVI1=SADEVESIVIEMARIN S110 LIITOS PARVEKEVESIPUTKEEN

KAIVOT KAIVOKUVAN (102) MUKAAN.

VESIJOHDOT:

ESIM. UPONOR SINIRAITAPUTKEA HITSAUSLIITOKSIN. PAAVESIJOHTO ASENNETAAN SUOJAPUTKEEN 5m PAAHAN

RAKENNUKSISTA.

TONTTIJOHDON ASENNUSSYVYYS MIN.1,6m.

VESI- JA VIEMARIJOHDOT ERISTETTAVA, KUN PEITTOSYVYYS 1-1,6m JA SAATTOLAMMITETTAVA, KUN
PEITTOSYVYYS ON ALLE 1m. (KS. TALOTEKNIIKKAINFON ROUTASYVYYDET)

RAKENTAMINEN ALOITETTAVA LIITOSPAIKASTA. LIITOSPAIKKOJEN SUUAINNIT JA KOROT TARKISTETTAVA.

KORKEUSJARJESTELMA N2000

VIIVYTYKSEN TYHJENEMISLASKELMA

045-2392164

Y

www.lviervasti.fi

"™ 20.8.2024

VIIVASTYS TILAVUUS 52,3 m?3
VIIVYTYKSEN KORKEUSERO 0,95 m
VALITAAN VIIVASTYSREIAN KOOKSI 25 mm
VIIVYTYKSEN VIRTAAMA 1,3 I/s
VIIVYTYSTILAVUUS TYHJENEE (SUOSITUS 2...12h) 11 h
VIIVYTYSTILAVUUSLASKELMA
|VAADITI'U TILAVUUS (GEO-SUUNNITELMASTA:) 52,1|m3
VIIVASTYSTILAVUUTEEN MUKAAN LASKETTAVAT PUTKET JA KAIVOT
SISA-
PITUUS/ HALKAISIJA
TUOTE KOKO KORKEUS[m] |[mm] TILAVUUS[I]
VIIVYTYSPUTKI 1 560 15 500 2945
VIIVYTYSPUTKI 2 560 15 500 2945
VIIVYTYSPUTKI 3 900 18 800 9048
VIIVYTYSPUTKET 4. 900 72 800 36191
VIRTAUKSENSAATOK., VSK1 900 0,95 800 478
TARKASTUSKAIVO., SVTK2.4 560 0,92 500 181
TARKASTUSKAIVO., SVTK2.3 560 0,89 500 175
TARKASTUSKAIVO., SVTK2.2 560 0,86 500 169
TARKASTUSKAIVO., SVTK2.1 560 0,8 500 157
YHTEENSA 52288
D 1 MUUTETTU VESI-VIEMARI JA KL—JOHDOT BETULA JM 118.11.24
C 1 MUUTETTU PUTKIEN KORKOJA JM [28.10.24
B 1 Vesiliitospaikat muutettu, viivytysputkia muutettu, JV+HV-liitogdR [18.10.24
korko pdivitetty —>linjojen ja kaivojen korot pdivitetty
A | 1 | Sisdpihan linjaukset, korot, viivytysputket ym. muutettu TR [24.09.24
K.OSA/KYLA KORTTELI/TILA TONTTI/RN:O VIRANOMAISTEN ARKISTOMERKINTOJA VARTEN
837 7750-1/7750-2
RAKENNUSTOIMENPIDE PIIRUSTUSLAJI .. JUOKS. N:O
Uudisrakennus VESI- JA VIEMARIJOHDOT
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
VUORES TAMPERE ISOKUUSI ASEMAPIIRROS 1:200
LOUNATUULENRAITTI
ISOKUUSENKATU
33720 TAMPERE
SUUNN. PIIRT. SUUNNITTELUALA, TYON NUMERO JA PIIRUSTUKSEN NUMERO MUUTOS
I ‘ ’ Kortekankaantie6 YHT.HLO TARK.
SUUNNITTEU RS 20 - 20V0la LVI 2500 101 D

ALLEKIRJ.

=7

TILAAJAN N:O

Z:\...\23002 MARVEA ISOKUUSI\LVI-ASEMAPIIRROS\LVI-ASEMAPIIRROS.drw




siirtymé portaalle 36 m
korkeusero 1,85*4 =7

yht. 43 m

+122 600

+122 600

A

P1.50

P1.48

n2

ntilaitos 7750-1

TONTIN RAJA 7750-1

pysakaintilaitoksen
savunpoistopuhallin

+122 600
72

P-US1

) 49617 ) 6400 ) 23835 1996
7 7 7 7
49617 ) c 30235 ’
7 7
TONTIN RAJA 7750-2
\ ;
L 8010 kaide h=1000 reunakoroke
7
; - P-US3 luiskan alla . . .
; Vmaataytto 7270 | maataytts 8 1:20 1:10 1:20 8
K 1 S & N
~ m < © N
BA D maatayttd ! < = = % < T
! Toteutuksen o % : o Tekn. -7 - 8 o
| vaiheraja P-US1 O DO N 0 A2;5m?2 — Kaide h=1000 o ;nakoroke S
| S S % <l
ST 150mm P-ust ST 150mm ST 150mm ST 150mm P-US1 ST 150mm E'GO\ e O hdblsao reunakoroke ™~
‘ @) \ o @ ‘ e —— - ——— —=—M O =K
- as AT LA N B - ~ A R L T g a B N 47 < 7 P - a4 - R 2 A, g - T k&) < 'g PR ~ ~ - - R a = - - — o I S R
H +122 600 : H :: H +122£ 600 j EI60 g spowa IV-hataseis - - - 10 - S
. ) - NE= o — . ' y
2800 2500 280 800 2500 2800 2800 € | 2500 280 i 800 2500 2800 2800 2500 280 ] 2800 3600 A e ! g P 120 = g
ﬁ Ll 5 L} 1 1 / +
T \ 1230 !'! I i -+ - -t
) ol 122600 T g0 1 / S
P1.4] P1.40 P1.38 P1.36 P1.34 P1.32 P1.30 | P1.24 P1.22 Al1.20 P1.18 P1.16 P1.14 P1.12 P1.1 | L p reunakoroke N
el N ¥ d )
q i /
P1.2 3 /
' = / / |
doa ) ) ‘
2 = @ , l \
- = — — | (@) /
- — L _ ! o
20ap - | ={ TONTTI 2 TALO C
Pysakaintilaitos Pysakéintilaitos 77502 | T T =N—__ &N e S e e . , |
1255,0 m? - 945,5 m2 g - |
- - N |
- Pysakointilaitos 7750-1 ja 7750-2 I é g I
— - 2 . 2 . - - - —_—
- 68 . yhteensa n.1255,0 m Yt 46m T T ———__ NS \
- siirtyma portaalle n. 39 m - Pysakointikellari yht. 53 ap R |
- ‘/3 n korkeusero 1,85 m*4=n.7m 7750-2 yht. 40 ap T - _ A
- 2 yht. n. 46 m ".‘H
X ‘e
= /
I
Sl 8 ‘
20a a ||k .
p : a
f{ CH oy
o I
i ss L N
@
W2 B
s T —
“2 cx |
o 1
P1.41 P1.39 P1.37 P1.35 P1.33 P1.31 P1.29 P1.27 P1.25 P1.23 P1.21 P1.19 P1.17 P1.15 P1.13 P1.11 P1.9 P1.7 P1.5 P13 § = N / h
Ty} -
!4?77 77‘ e PR
Ks Pl :17%7 j
+ 2800 2500 280 [ 800 2500 2800 4 2800 2500 280 mE 800 2500 2800 o 2800 2500 280 EE 2800 2500 2800 ah 2700 3600 || N
- +122 600 ’ +122 600 : +122 600 A E ]
¥ | — —
— E A z = —— - - — — - S ——1 P 2 = R o - Z : —tH N i
7 10x60 g \
22921 240, ip: 2100 32855 ol
P-US1 l W P-US1 ) I

LIITE 9

KAYTETTY KORKEUSJARJESTELMA N2000

K.OSA KORTTELITILA  TONTTI/RNo
IV 7750 2

VIRANOMAISMERKINNAT

RAKENNUSTOIMENPIDE
UUDISRAKENNUS

PIIRUSTUSLAJI
PAAPIIRUSTUS PYSAKOINTI

PAIVAYS

13.12.2024

Kiinteistd6 Oy Tampereen
Isokuusenkadun parkki

Isokuusenkatu 26, Tampere
Marvea Oy

PIIRUSTUKSEN SISALTO
Pysakadintilaitos alataso 7750-2

MITTAKAAVAT
1:100

Juulia Juselius
Arkkitehti M.Sc.

bst

arkkitehdit

SATAKUNNANKATU 18, 33210 TAMPERE

PUH 010 439 7500

SUUN.ALA TYO No PIIR No

02146
AR 003 721
JJu

PIIRTAJA ™




Rakennetyypit

P-AP1 Alapohja, autohalli

120 mm Terasbetonilaatta

100 mm Lammadneriste 50+50 mm, XPS
>300 mm Salaojituskerros, sepeli

Suodatinkangas tarvittaessa
Perusmaa, kallistus salaojiin pain >1:100

P-YP1 Ylépohja, autohallin kansi
120 mm Pintabetonilaatta

50 mm Lammoneriste, XPS

10 mm Salaojamatto

Vedeneristys, kolminkertainen kumibitumikermi
Kumibitumiliuossively

60 mm Tasausbetoni

500 mm Kantava ontelolaatta O50

Paloluokka REI60

P-YP3 Ylapohja, tekninen tila

120 mm Pintabetonilaatta

250 mm Lammoneriste XPS, 100+100+50
10 mm Salaojamatto

Vedeneristys, kolminkertainen kumibitumikermi
Kumibitumiliuossively

60 mm Tasausbetoni

265 mm Kantava ontelolaatta O27

Paloluokka REI60

Lammonlapaisykerroin U=0,14 W/m2K

Pysakaintilaitos leikkaus A

P-YP2 Autokatos
100 mm Viherkatto
10 mm Salaojamatto
Vedeneristys
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