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Sopimus yhteistyöstä Taiteen- ja kulttuurintekijöiden työllisyyden edistäminen 
Kulttuuripankkiverkkopalvelua jatkokehittämällä -projektissa 
 

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET  
 
Tämä sopimus on tehty seuraavien osapuolten välille: 
 
Koordinaattori: 
Tampereen kaupunki 
Y-tunnus: 0211675-2 
Osoite: PL 487, 33101 Tampere  
Yhteyshenkilö: Projektipäällikkö Karoliina Leisti 
Sähköposti: karoliina.leisti@tampere.fi 
Puh: 040 723 5189 
 
 
Osatoteuttajat: 
 
Osatoteuttajan nimi: Espoon kaupunki 
Y-tunnus:  0101263-6 
Osoite: PL 3561 , 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Yhteyshenkilö: Kaisa Koskela                            
Sähköposti: kaisa.k.koskela@espoo.fi 
Puh: 040 636 5235 
 
Osatoteuttajan nimi: Joensuun kaupunki 
Y-tunnus: 0242746-2 
Osoite: PL 59, 80101 Joensuu 
Yhteyshenkilö: Katriina Leppänen 
Sähköposti: katriina.leppanen@joensuu.fi 
Puh: 050 3020 563 
 
 
Osatoteuttajan nimi: Etelä-Karjalan liitto 
Y-tunnus:         0869462-5 
Osoite:             Kauppakatu 40D, 53100 Lappeenranta 
Yhteyshenkilö: Heli Gynther 
Sähköposti:     heli.gynther@ekarjala.fi 
Puh:                  0404855109 
 
 
 
 

mailto:kaisa.k.koskela@espoo.fi
mailto:katriina.leppanen@joensuu.fi
mailto:heli.gynther@ekarjala.fi
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Osatoteuttajan nimi: Pohjois-Savon liitto 
Y-tunnus: 0827616-7 
Osoite: Sepänkatu 1, 70100 Kuopio 
Yhteyshenkilö: Janna Merenniemi 
Sähköposti: janna.merenniemi@pohjois-savo.fi 
Puh: 0447142620 
 
Osatoteuttajan nimi: Mikkelin kaupunki 
Y-tunnus: 0165116-3 
Osoite: Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli 
Yhteyshenkilö: kulttuuripäällikkö Susanna Latvala 
Sähköposti: susanna.latvala@sivistys.mikkeli.fi 
Puh: 050 311 7204 
 
Osatoteuttajan nimi: Pohjanmaan liitto 
Y-tunnus: 0970063-6 
Osoite: PL 174, 65101 Vaasa 
Yhteyshenkilö: Seija Punnonen 
Sähköposti: seija.punnonen@obotnia.fi 
Puh: 044 320 6400 
 
Osatoteuttajan nimi: Kuopion kaupunki  
Y-tunnus: 0171450-7 
Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue 
Kansalaistoiminnan palvelut / Kulttuurin edistäminen 
Minna Canthin katu 24, 
70100 Kuopio  
Yhteyshenkilö Tiina Taskinen-Viinikainen 
tiina.taskinen-viinikainen@kuopio.fi 
puh. 044 748 2374 
 
Osatoteuttajan nimi: Pohjois-Pohjanmaan liitto  
Y-tunnus: 0922484-4 
Osoite: Poratie 5 A, 90140 Oulu. 
Yhteyshenkilö: Auli Suorsa Erityisasiantuntija, kulttuuri 
Sähköposti: auli.suorsa@pohjois-pohjanmaa.fi 
Puh: 050-386 8443 
 
Osatoteuttajan nimi: Turun kaupunki 
Y-tunnus: 0204819-8 
Osoite: Läntinen rantakatu 1, 20100 Turku 
Yhteyshenkilö: Niina Niemi-Nagy 
Sähköposti: niina.niemi-nagy@turku.fi 
Puh: 040 6301 658 
 
 
 
 

mailto:janna.merenniemi@pohjois-savo.fi
mailto:susanna.latvala@sivistys.mikkeli.fi
mailto:seija.punnonen@obotnia.fi
mailto:tiina.taskinen-viinikainen@kuopio.fi
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mailto:niina.niemi-nagy@turku.fi
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Osatoteuttajan nimi: Etelä-Savon maakuntaliitto 
Y-tunnus: 0215839-7 
Osoite: Mikonkatu 5, 50100  Mikkeli (kirjaamo@esavo.fi) 
Yhteyshenkilö: Eveliina Pekanen 
Sähköposti: eveliina.pekkanen@esavo.fi 
Puh: 044-770 0591 
 
Osatoteuttajan nimi: Varsinais-Suomen liitto  
Y-tunnus: 0922305-9 
Osoite: PL 273, 20101 Turku 
Yhteyshenkilö: Katri Koivisto 
Sähköposti: katri.koivisto@varsinais-suomi.fi 
Puh: 0400251771 
 
Osatoteuttajan nimi: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
Y-tunnus: 0927140–5 
Osoite: Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu 
Yhteyshenkilö: Hannele Autti, kulttuuriasiantuntija 
Sähköposti: hannele.autti@pohjois-karjala.fi 
Puh: 050 439 8104 
 
Osatoteuttajan nimi: Oulun kaupunki 
Y-tunnus: 0187690-1 
Osoite: PL 71, 90015 Oulun Kaupunki 
Yhteyshenkilö: Leena Pälli 
Sähköposti: leena.palli@ouka.fi 
Puh: 0447037210 
 
Osatoteuttajan nimi: Lappeenrannan kaupunki 
Y-tunnus: 0162193-3 
Osoite: PL 11, 53101 Lappeenranta 
Yhteyshenkilö: Anu Talka 
Sähköposti: anu.talka@lappeenranta.fi 
Puh: 040 350 8111 
 
 
 
2. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA KOHDE 
 
Tämä sopimus koskee Taiteen- ja kulttuurintekijöiden työllisyyden edistäminen Kulttuuripankki-verkkopalvelua 
jatkokehittämällä -projektia (jatkossa mainitaan projekti). Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 
projektin toteuttamiseen 20.5.2024 (OKM/145/620/2024) valtionavustusta 300 000 € kaikkiaan 334 235,84 €:n 
kokonaiskustannuksiin (liite 1).  
 
Sopimus määrittelee projektin osapuolten tehtävät, velvollisuudet ja vastuut. Projektin 
tavoitteet, toimintatapa ja muut yksityiskohdat on kuvattu liitteenä olevassa 
rahoitushakemuksessa, joka on lähetetty rahoittajalle 31.1.2024 (liite 2). 
 

mailto:kirjaamo@esavo.fi
mailto:eveliina.pekkanen@esavo.fi
mailto:katri.koivisto@varsinais-suomi.fi
mailto:hannele.autti@pohjois-karjala.fi
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mailto:anu.talka@lappeenranta.fi
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Osapuolet sitoutuvat tällä sopimuksella yhdessä toteuttamaan projektin rahoittajalta saadun 
rahoituspäätöksen ja rahoittajan hyväksymän projektisuunnitelman mukaisesti. Osapuolet toteavat 
yhteisymmärryksessä, että sopimuksen tavoitteiden toteuttaminen edellyttää osapuolilta ja niiden 
palveluksessa olevilta sitoutumista sopimuksen mukaisiin velvoitteisiin. Osapuolet sitoutuvat toimissaan 
lojaalisuuteen ja hyvää hallintotapaa noudattaen toteuttamaan sen, mitä sopimuksessa on osapuolten välillä 
sovittu.  

Toteuttaja ja osatoteuttaja sitoutuvat tällä yhteistyösopimuksella OKM projektiin (OKM/145/620/2024). 
Yhteistyösopimus sitoo Toteuttajan ja Osatoteuttajat projektin aikaiseen yhteistyöhön hankesuunnitelmassa 
(liite 2) kuvatulla tavalla. Projektin aikana valmistellaan yhteishankinta, ja hankintaan liittyvät sopimukset ja 
muut hankintamateriaalit.   Yhteisessä hankinnassa mukana olevat Osapuolet selviävät hankkeen aikana. 
Tämä sopimus ei vielä velvoita sitoutumaan hankintaan, vaan Osatoteuttajina olevat maakuntaliitot ja/tai 
kunnat tekevät päätöksensä sitoutumisesta yhteiseen hankintaan.  Mikäli Toteuttaja ja Osatoteuttaja tekevät 
yhteisen hankinnan, laaditaan tästä sopimus hankintaan osallistuvien kesken. Sopimuksella määritellään myös 
projektin jälkeinen verkkopalvelun ylläpito, jatkokehittäminen, koordinaation järjestäminen ja näistä koituvien 
kustannusten jakaminen. Laadittavat sopimukset ja niiden sisältö täsmentyvät projektin aikana. 

 Osatoteuttajina olevat maakuntaliitot ja/tai kunnat tekevät päätöksensä yhteishankinnasta ja 
projektinjälkeisestä ylläpidosta, kustannuksista ja jatkokehittämisestä normaalin päätöksentekokäsittelyn 
mukaan projektin aikana.   

3. OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT 
 
Projektin toteuttaa Tampereen kaupunki yhdessä seuraavien osatoteuttajina toimivien kuntien ja/tai 
maakuntaliittojen kanssa:  
 

• Espoon kaupunki (vetovastuu Uudenmaan alueesta yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Uudenmaan 
liiton kanssa) 

• Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  

• Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon liitto 

• Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-Karjalan liitto 

• Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon maakuntaliitto 

• Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan liitto  

• Pohjanmaan liitto 

• Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen liitto 
 
Mikäli maakunnassa osatoteuttajiksi on sovittu kaksi organisaatiota (kunta ja maakuntaliitto), sopivat nämä 
keskenään työnjaosta ja vastuista. Kukin osatoteuttaja toteuttaa projektia omassa organisaatiossaan 
projektisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. 
 
Tampereen kaupunki vastaa koko projektin taloudellisesta ja hallinnollisesta koordinoinnista ja toteuttajien 
välisestä yhteistyöstä. 
 
Koordinaattori vastaa 
 

1. projektin koordinoinnista ja toteuttamisesta omalta osaltaan rahoittajalta saadun 
rahoituspäätöksen mukaisesti  
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2. projektin ulkoisesta ja sisäisestä tiedottamisesta 
3. projektin toteutumisen seuraamisesta ja koko projektia koskevien väli- ja loppuraporttien kokoamisesta 

ja toimittamisesta rahoittajalle rahoittajan ehtojen ja ohjeiden mukaisesti ja raportoinnista 
ohjausryhmälle 

4. projektin kulujen ja tuottojen seuraamisesta omalta osaltaan, koko projektia koskevien kulujen ja 
tuottojen kokoamisesta ja niiden raportoinnista rahoittajalle rahoittajan ehtojen ja ohjeiden mukaisesti  

5. yhteydenpidosta rahoittajaan ja tarvittaessa muutosten esittämisestä rahoittajalle 
6. siitä, että projektissa mukana oleva koordinaattorin henkilöstö käyttää työaikansa projektin mukaisiin 

toimenpiteisiin  
7. siitä, että se noudattaa rahoituspäätöksen ehtoja, rahoittajan hyväksymää projektisuunnitelmaa ja 

rahoittajan antamia ohjeita  
8. ohjausryhmän asettamisesta projektille 
9. ohjausryhmän kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta oman toimivaltansa puitteissa 
10. siitä, että se noudattaa tätä sopimusta ja sen liitteitä 

 
Osatoteuttajat sitoutuvat 
 

1. suorittamaan ajallaan niille tässä sopimuksessa ja sen liitteissä nimetyt projektin toteuttamisesta 
aiheutuvat tehtävät yhteistyössä koordinaattorin ja muiden osatoteuttajien kanssa 

2. huolehtimaan sisäisestä tiedottamisesta projektin osalta omassa organisaatiossaan  
3. tiedottamaan välittömästi mahdollisista viivästyksistä ja muutostarpeista koordinaattorille ja 

vastaamaan projektin hallinnoinnista ja muista asioista omalta osaltaan omassa organisaatiossaan 
4. nimeämään organisaatiostaan projektille vastuuhenkilön, joka huolehtii projektin toteuttamisesta ja 

hallinnoinnista omassa organisaatiossa ja koko projektin osalta yhteistyöstä koordinaattorin kanssa. 
Lisäksi osatoteuttajat sitoutuvat nimeämään projektille taloushallinnon yhteyshenkilön, joka vastaa 
projektin taloushallinnon toimenpiteistä osatoteuttajalla  

5. vastaamaan siitä, että projektissa mukana oleva osatoteuttajan henkilöstö käyttää työaikansa projektin 
mukaisiin toimenpiteisiin ja että ao. henkilöt pitävät työajastaan rahoittajan edellyttämää 
työajanseurantaa 

6. noudattamaan rahoituspäätöksen ehtoja, rahoittajan hyväksymää projektisuunnitelmaa ja rahoittajan 
antamia ohjeita 

7. noudattamaan tätä sopimusta ja sen liitteitä. 
 
Osatoteuttajat sitoutuvat osoittamaan hankkeelle kunnan ja/tai maakuntaliiton työntekijän työpanosta (liite 2), 
josta muodostuu kuntien ja/tai maakuntaliittojen projektille osoittama omarahoitusosuus. Työaikaa osoitetaan 
hankkeelle laskennallisesti vähintään 2 h / viikko, 5% palkasta projektin toteutuksen aikana 1.8.2024-30.8.2025 
(OKM käyttöajan muutospäätös liite 4). 
  
Kuntien ja/tai maakuntien työntekijän työpanos kohdistetaan: 

• Yhteistyössä laajennettavan ja jatkokehitettävän verkkoalustan suunnittelutyöhön ja 
yhteistyöverkoston luomiseen omassa maakunnassa. 

• Yhteishankinnan tekemiseen verkkopalvelun laajentamisesta sekä yhteistyösopimuksen laatimiseen ja 
päätöksentekokäsittelyn läpiviemiseen omassa organisaatiossa verkkopalvelun hankkeen 
jälkeisestä ylläpidosta, kustannuksista ja jatkokehittämisestä.  

• Projektin ja sen aikana toteutettavien toimenpiteiden ja tulosten sekä 
jatkokehitettävän verkkopalvelun aktiiviseen markkinointiin ja lanseeraukseen 
omassa maakunnassa. 
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• Raportoimaan laskennallisen työajan toteutumisesta projektin koordinaattorin esittämän aikataulun 
mukaisesti.  

• Osallistumiseen hankkeen Teams-kanavan keskusteluihin. 
 

 
 
4. OHJAUSRYHMÄ 
 
Koordinaattori asettaa projektille ohjausryhmän, jossa on mukana projektin toteuttajien edustajia sekä 
tarvittaessa muiden sidosryhmien edustajia. Rahoittajalle varataan mahdollisuus osallistua 
ohjausryhmätyöskentelyyn. Ohjausryhmä voi kutsua kokouksiin tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.  
 
Ohjausryhmän tehtävänä on erityisesti seurata ja ohjata projektin toteuttamista rahoittajan 
hyväksymän projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen puitteissa. Tätä varten ohjausryhmä: 
 

1. täsmentää projektille asetetut tavoitteet ja hyväksyy projektia koskevat suunnitelmat 
2. seuraa projektin sisällöllistä ja taloudellista edistymistä ja ohjaa projektin toimintaa hyväksytyn 

projektisuunnitelman mukaisesti 
3. arvioi projektin toteutumista ja tarvittaessa suuntaa toimintaa uudelleen 
4. käsittelee projektisuunnitelman tarkistukset ja muutokset sekä tarvittaessa esittää ne toteuttajien 

hyväksyttäviksi 
5. seuraa, että projektista ja projektin tuloksista tiedotetaan toteuttajaorganisaatioissa ja sidosryhmille 
6. käsittelee projektin väli- ja loppuraportit 
7. hyväksyy osaltaan projektin tulokset ja toteaa projektin loppuun suoritetuksi 
8. käsittelee muut projektia koskevat tärkeät asiat. 

 
Ohjausryhmä ei voi muuttaa projektin tavoitetta, kustannusarviota eikä aikataulua, ellei toteuttajien kesken 
siitä erikseen sovita. Mikäli muutokset vaativat rahoittajan hyväksynnän, koordinaattori vastaa 
muutoshakemuksen laatimisesta ja esittämisestä projektin rahoittajalle. 
 
 
5. PROJEKTIN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS 
 
Projektin kokonaiskustannukset ja rahoitus on kuvattu sopimuksen liitteessä 3.  
 
Hankkeen omarahoitusosuudesta merkittävä osa koostuu osatoteuttajien työpanoksesta, joka osatoteuttajien 
tulee raportoida erillisen ohjeen mukaan. Kuntien ja/maakuntaliittojen työntekijöiden työpanosta vastaan ei 
projektissa jyvitetä hankerahaa. 
 
 
6. KUSTANNUSTEN SEURANTA JA RAPORTOINTI 
 
Koordinaattori ja osatoteuttajat vastaavat projektin kirjanpidosta omalta osaltaan ja avaavat sille 
kirjanpidossaan oman projektinumeron, kustannuspaikan tai vastaavan, jonne projektin kulut ja 
tuotot kirjataan ja josta ne ovat erikseen seurattavissa, raportoitavissa ja tarkastettavissa. 
Rahoittajan niin halutessa on osapuolen velvollisuus päästää rahoittaja tarkastamaan 
projektia koskeva kirjanpito ja muu projektimateriaali. Kukin osapuoli vastaa niistä 
kustannuksista, jotka rahoittaja mahdollisesti hylkää tai myöhemmin perii takaisin. 
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Osatoteuttajat raportoivat projektisuunnitelman mukaiset, projektille jyvitetyt tuntikirjanpidon mukaiset 
henkilöstökulut. Kustannusten tulee olla kirjanpidosta todennettavissa. Kustannusraportoinnin ja 
väliraportoinnin eräpäivät ovat helmikuussa 2025 ja elokuussa 2025. 
 
Osatoteuttajat väliraportoivat omalta osaltaan projektin tavoitteiden mukaisesta toiminnasta ja taloudesta 
koordinaattorille projektin raportointia varten kerran kuukaudessa toimitettavan työajanseurannan avulla. 
Tiedot projektin loppuraporttia varten osatoteuttajien osalta on toimitettava koordinaattorille 30.8.2025 
mennessä. Koordinaattori raportoi hankkeen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta ja rahoituksen käytöstä 
rahoittajalle rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. 
 
Avustuksen käytössä otetaan menojen vähennyksenä huomioon projektille myönnetyt muut avustukset, 
rahoitus ja muut projektista saadut tuotot. Mikäli osapuolelle syntyy projektista rahoittajan tuloksi katsomaa 
tuloa tai voittoa, vastaavat osapuolet itsenäisesti rahoittajan mahdollisten takaisinperintätoimien 
seuraamuksista. Jos osapuolelle syntyvä tulo tai voitto kattaa myös toisen osapuolen kustannuksia pienentäen 
täten kyseisen osapuolen hyväksyttävien kustannusten määrää, sitoutuu voittoa saanut osapuoli korvaamaan 
toiselle osapuolelle tilanteessa tuen menetyksenä aiheutuneen tappion.   
 
 
7. OSAPUOLTEN VELVOITTEET 
 
Projektin rahoituksen saamisen ehtona on, että osapuolet toteuttavat projektia rahoittajan hyväksymän 
projektisuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti ja noudattavat projektin toteuttamisessa rahoittajan 
ohjeita ja annettuja säädöksiä ja määräyksiä: Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten hakeminen, 
käyttö ja valvonta - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö (minedu.fi) 
 
Osapuolet ovat velvollisia neuvottelemaan tarvittavista muutoksista etukäteen. Koordinaattori toimittaa 
tiedon muutoksista ja täsmennyksistä rahoittajalle. 
 
Mikäli osapuoli ei pysy projektisuunnitelman mukaisissa tavoitteissa, eikä myöskään ole pystynyt projektin 
johdon ja ohjausryhmän ohjeistuksen mukaisesti ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, on koordinaattorilla 
oikeus ja velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin toiminnan suuntaamiseksi tavoitteiden mukaiseksi.  Tällaisissa 
tapauksissa koordinaattori keskustelee asiasta rahoittajan kanssa. 
 
Mikäli jokin osapuoli ei täytä velvoitteitaan sovitussa aikataulussa, eikä korjaa puutteitaan toisen osapuolen 
kirjallisesta huomautuksesta huolimatta kuukauden kuluessa, on koordinaattorilla oikeus purkaa sopimus 
osapuolen kanssa päättymään välittömästi.  
 
Mikäli rahoituspäätöstä ja rahoittajan hyväksymää projektisuunnitelmaa ei noudateta, voi rahoittaja määrätä 
tuen palautettavaksi takaisin korkoineen. Kukin osapuoli vastaa itsenäisesti kaikista kuluista ja vahingoista, joita 
rahoituspäätöksen ja projektisuunnitelman noudattamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuu. Osapuolet 
eivät vastaa toisen osapuolen aiheuttamasta vahingosta. Koordinaattorilla on regressioikeus osatoteuttajaa 
kohtaan, mikäli koordinaattori on joutunut korvaamaan rahoittajalle osatoteuttajan kustannuksia 
takaisinperinnän takia.  
 
Osapuolet sitoutuvat rahoittajan ehtojen mukaiseen raportointiaikatauluun. Mikäli osapuoli 
ei täytä raportointi- tai muita velvoitteitaan aiheuttaen viivästyksien kautta kustannuksia, 

https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta
https://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta
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on kyseinen osapuoli velvollinen korvaamaan aiheuttamansa kustannukset viivästysajalta. 
 
Mikäli rahoittaja haluaa projektin aikana tai sen jälkeen selvityksiä osapuolen toiminnasta tai rahoituksen 
perusteista tai käytöstä, tulee osapuolen se rahoittajalle selvittää.   
 
 
8. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS 
 
Kukin osapuoli vastaa niistä vahingoista, joita toisille osapuolille mahdollisesti aiheutuu sen tekemän 
sopimusrikkomuksen johdosta. Vastuu vahingoista rajoittuu välittömiin kuluihin ja vahinkoihin. Vastuunrajoitus 
ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta. Sopimusrikkomuksena 
pidetään esimerkiksi sopimuksen mukaisten tehtävien laiminlyöntiä tai olennaista viivästymistä. 
 
 
9. PROJEKTIN TIETOJEN DOKUMENTOINTI JA ARKISTOINTI 
 
Sopimuksen osapuolet sitoutuvat dokumentoimaan ja arkistoimaan omalta osaltaan projektissa tuotetun 
aineiston ja projektiin liittyvät hallinnon asiakirjat rahoittajan ohjeiden ja säilytysaikojen mukaisesti.  
 
 
10. MUUTOSTEN TEKEMINEN PROJEKTISUUNNITELMAAN JA SOPIMUKSEEN 
 
Mikäli projektin toteuttamisaikana ilmenee tarvetta laatia rahoittajalle muutoshakemus, neuvotellaan 
muutoksista osapuolten kesken ennen muutoshakemuksen jättämistä rahoitusviranomaisille. Rahoittajan 
antama muutospäätös ja hyväksymä muutettu projektisuunnitelma sisällytetään tämän sopimuksen liitteeksi 
ja osapuolet sitoutuvat noudattamaan niitä projektin toteuttamisessa. 
 
Tätä sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti. Sopimusmuutoksista neuvotellaan etukäteen.  
 
 
11. IMMATERIAALIOIKEUDET 
 
11.1 Määritelmät 
  
Immateriaalioikeus tarkoittaa kaikkia immateriaalioikeudellisia suojamuotoja mukaan lukien patentit, 
hyödyllisyysmallit, tavaramerkit, tekijänoikeudet, oikeudet integroidun piirin piirimalliin, mallioikeus, 
rekisteröimätön mallioikeus sekä näihin liittyvät hakemukset. 
  
Omistusoikeus tarkoittaa esineoikeudellisen omistuksen lisäksi tekijänoikeuden omistamista sekä oikeutta 
patenttiin ja muihin immateriaalioikeuksiin. 
  
Tausta-aineistolla tarkoitetaan kaikkia ennen projektin alkua tai muuten projektin ulkopuolella aikaansaatuja 
aineita, laitteita, menetelmiä, tietoja, keksintöjä ja tietokoneohjelmia sekä niihin liittyviä 
tekijänoikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia, jotka osapuoli omistaa tai joihin osapuolella on 
oikeus myöntää tämän sopimuksen mukaisia käyttöoikeuksia. Tausta-aineistoa ei katsota 
tämän projektin tulosaineistoksi. 
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Tulosaineisto tarkoittaa kaikkia projektissa aikaansaatuja aineita, laitteita, menetelmiä, tietoja, keksintöjä, 
tietokoneohjelmia, taiteellisen toiminnan tuloksia sekä niihin liittyviä tekijänoikeuksia ja muita 
Immateriaalioikeuksia. 
 
11.2 Tulosaineiston omistus 
  
Ellei rahoituspäätöksestä muuta johdu tai rahoittaja muuta ohjeista, omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeu-
det tulosaineistoon kuuluvat sille osapuolelle, joka sen on luonut, keksinyt tai laatinut. Jos osapuolet ovat 
yhdessä aikaansaaneet tulosaineiston tekemällä tämän sopimuksen mukaista projektia eikä osapuolten 
osuuksia voida erottaa toisistaan, omistusoikeus kuuluu tulosaineiston luoneille osapuolille yhteisesti. 
Omistusoikeus tulosaineistoon kuuluu osapuolille siinä suhteessa kuin ne ovat osallistuneet tulosaineiston 
aikaansaamiseen ja yhteisomistuksen ehdot sovitaan erikseen. 
  
11.3 Käyttöoikeus projektin suorittamiseksi 
  
Osapuolet ovat velvollisia luovuttamaan toisilleen korvauksetta käyttöoikeuden sellaiseen tausta- ja 
tulosaineistoon, joka on tarpeellinen toisen osapuolen vastuulla olevien tähän projektiin kuuluvien tehtävien 
suorittamiseksi. Käyttöoikeus on ainoastaan projektin suorittamista varten ja voimassa vain projektin ajan. 
Tausta-aineiston omistaja voi vaatia erillisen sopimuksen tekemistä ennen käyttöoikeuden luovutusta, jossa 
sovitaan tarkemmin käyttöoikeuden sisällöstä. 
 
11.4 Käyttöoikeus tulosaineiston hyödyntämiseksi 
  
Kolmannet osapuolet saavat käyttää tulosaineistoa rahoituspäätöksen mukaisesti. Mikäli rahoittaja niin 
edellyttää, luovuttavat osapuolet rahoittajalle vastikkeetta rinnakkaiset käyttöoikeudet tai taloudelliset 
tekijänoikeudet projektin yhteydessä syntyviin aineistoihin sekä niiden sisällön ja ulkoasun muutoksiin ja 
antavat rahoittajalle oikeuden levittää aineistoa kaikissa levitysmuodoissa ja valmistaa siitä kopioita. 
 
Ellei rahoituspäätös muuta edellytä, niin osapuolet saavat oikeuden käyttää, muokata ja edelleen luovuttaa 
tulosaineistoa omassa tutkimus- ja kehitystyössä, opetuksessa, sekä liiketoiminnassa. Ellei rahoituspäätöksestä 
muuta johdu, käyttöoikeus luovutetaan korvauksetta lukuun ottamatta patentteja, keksintöjä ja 
tietokoneohjelmia, joiden osalta korvauksen tulee olla kohtuullinen. 
  
Osapuolella ei ole velvollisuutta luovuttaa käyttöoikeuksia tausta-aineistoonsa tulosaineiston hyödyntämistä 
varten. 
 
Tulos- ja tausta-aineistojen omistus- tai käyttöoikeuksia toisilleen luovuttaessaan osapuolet pyrkivät siihen, että 
luovutettavat aineistot ovat mahdollisimman virheettömiä. Luovuttava osapuoli ei kuitenkaan anna luovutet-
taville aineistoille mitään takuuta, ja luovutuksen saaja on yksin vastuussa aineistojen käytöstä. 
 
Kuikin osapuoli vastaa siitä, että sillä on aikaansaamaansa tulosaineistoon tämän sopimuksen edellyttämät 
oikeudet. Osapuolella on velvollisuus tarvittaessa tehdä erilliset siirtosopimukset työntekijöidensä kanssa. 
 
 
12. JULKAISEMINEN 
 
Tulosaineisto on julkista, ellei laista tai rahoitusehdoista muuta johdu. Tulosaineistoa 
julkaistaessa ei saa paljastaa luottamuksellista tietoa eikä julkaiseminen saa vaarantaa 
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tulosaineiston immateriaalioikeudellista suojaamista. Projektissa tehdyt opinnäytetyöt ovat julkisia. 
Opinnäytetöiden laatimisesta projektissa on sovittava erikseen rahoittajan kanssa.  
  
Saatettaessa tekijänoikeudella suojattua tulosaineistoa yleisön saataville tulee liittää oheen käyttöoikeuden 
saamisen ehdot. Sen lisäksi tulee mainita aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta 
rahoittajalle, mikäli rahoituspäätöksessä edellytetään tekijänoikeuksien siirtoa rahoittajalle. 
 
Kukin osapuoli vastaa myös siitä, että se luovuttaa käyttöoikeudet tulosaineistoon kaikille kiinnostuneille 
tahoille rahoituspäätöksen ehtojen mukaisesti. Vaihtoehtoisesti osapuoli on velvollinen siirtämään 
tulosaineiston taloudelliset tekijänoikeudet rahoittajalle, jos rahoituspäätöksessä niin edellytetään. 
 
 
13. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA SALASSAPITO 
 
Osapuolet sitoutuvat projektia toteutettaessa noudattamaan kukin oman toimintansa osalta julkisuuslaissa 
tarkoitettua hyvää tiedonhallintapaa sekä tiedonhallintalain (906/2019) sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 
(EU) 2016/679 ja tietosuojalain (1050/2018) edellyttämää hyvää riskienhallintaa henkilötietojen käsittelyssä ja 
tietojen suojaamista koskevia säännöksiä sekä muuta henkilötietojen käsittelyä koskevaa lainsäädäntöä. 
 
Osapuolet toteuttavat asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla kukin osapuoli varmistaa, 
että henkilötietojen käsittely tapahtuu projektissa sopimuksen vaatimusten ja sovittujen käytäntöjen 
mukaisesti. Osapuolet tiedostavat, että projektissa käsitellään mahdollisesti myös sellaisia henkilötietoja, joiden 
salassa pysyminen on osapuolten sekä yksilöiden turvallisuuden kannalta kriittistä. Henkilötietojen käsittelyn 
osalta kukin osapuoli vastaa siitä, että salassa pidettäviä tai suojattavia henkilötietoja käsittelevät ja niihin 
pääsevät projektissa vain henkilöt, joiden työtehtävien kannalta se on välttämätöntä. Osapuolten projektissa 
käyttämien toimitilojen tulee olla asianmukaisesti suojattu lukituksella ja muilla tarpeellisilla toimenpiteillä 
luvattoman pääsyn estämiseksi tiloihin ja siellä oleviin salassa pidettäviin/suojattaviin tietoihin.  
 
Sikäli kuin julkisuuslainsäädäntö ei toisin määrää, osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan 
saamansa sellaiset aineistot ja toista osapuolta tai tämän toimintaa koskevat tiedot, jotka on luonteensa vuoksi 
ymmärrettävä luottamuksellisiksi/salassa pidettäviksi tai jotka on luottamuksellisiksi/salassa pidettäviksi 
merkitty, sekä olemaan luovuttamatta niitä ulkopuolisille ja käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen 
mukaisiin tarkoituksiin. Salassa pidettäviä tietoja ei saa käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. 
Osapuolet tiedostavat, että salassa pidettävien tietojen paljastaminen ulkopuolisille saattaa olla rikoslain 
mukaan rangaistava teko. 
 
Osapuolet sitoutumaan ilmoittamaan viivytyksettä Tampereen kaupungille, mikäli havaitsevat henkilötietojen 
käsittelyssä puutteita tai niihin kohdistuvia tietoturvaloukkauksia. Tampereen kaupunki informoi asiasta 
osallisia. 
 
Rekisterinpitoon liittyvät asiat päättää hankkeen ohjausryhmä. Rekisterinpitoon liittyvät asiat, kuten 
rekisterinpitäjän informointivelvoite ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen sovitaan hankkeen sisällä. 
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14. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin 
neuvotteluin. Mikäli osapuolet eivät pääse sovintoon, ratkaistaan riidat Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 
 
Mikäli tämän sopimuksen sopimusteksti ja muut asiaa koskevat asiakirjat ovat joiltakin osin ristiriidassa 
keskenään, on asiakirjojen soveltamisjärjestys seuraava: 
 

1. rahoituspäätös ja rahoittajan hyväksymä projektisuunnitelma 
2. rahoittajan ohjeet 
3. tämä sopimus  

 
 
15. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA 
 
Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä, jona osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja sitä noudatetaan 
takautuvasti alkaen rahoituspäätöksen antopäivämäärästä. 
 
Projektin loppuraportti tulee toimittaa rahoittajalle viimeistään 31.10.2025. Tämä sopimus on kuitenkin 
voimassa siihen asti, kunnes rahoittajan mahdollisesti pyytämät loppuraportin täydennykset on toimitettu, 
rahoittaja on hyväksynyt loppuraportin ja rahoittajan projektia koskeva tarkastusaika on päättynyt. 
 
Sopimusehdot, jotka luonteensa puolesta on tarkoitettu jäämään voimaan, pysyvät voimassa sopimuksen 
päättymisestä tai purkautumisesta huolimatta.  
 
Sopimus sitoo Tampereen kaupunkia lopullisesti kuitenkin vasta, kun kaupungin sopimusta koskevat päätökset 
ovat saaneet lainvoiman. 
 
 
 
16. LIITTEET 
 
Tämän sopimuksen liitteinä ovat: 
 

Liite 1: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös (OKM/145/620/2024) 
Liite 2: Rahoitushakemus ja sen liitteenä ollut projektisuunnitelma 
Liite 3: Budjetti 2024 ja 2025 Kulttuuripankin laajentumisprojekti 
Liite 4: Käyttöajan muutos OKM_722289 
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17. PAIKKA, AIKA JA ALLEKIRJOITUKSET 
 
Tämä sopimus allekirjoitetaan sähköisesti ja sopijapuolet saavat sopimuksesta samansisältöisen kappaleen. 
 
Tampereen kaupungin puolelta sopimuksen allekirjoittaa 
Sampo Terho 
Kulttuurijohtaja  
 
 
Osatoteuttajat: 
 
 
Espoon kaupunki 
Tiina Kasvi 
Kulttuuripäällikkö 

Turun kaupunki   
Anu Laitila 
Kulttuurijohtaja 
 
Varsinais-Suomen liitto  
Malla Rannikko-Laine  
vt. edunvalvontajohtaja 
 
Etelä-Karjalan liitto   
Satu Sikanen 
Maakuntajohtaja 
 
Kuopion kaupunki   
Kati Vähäsarja 
Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö 
 
Pohjois-Savon liitto   
Tytti Määttä 
Maakuntajohtaja 
 
Pohjanmaan liitto   
Mats Brandt 
Maakuntajohtaja
 
Joensuun kaupunki   
Katriina Leppänen 
Kulttuurijohtaja
 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto   
Markus Hirvonen 
Maakuntajohtaja 
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Oulun kaupunki   
Sami Ylisaari 
Kulttuurijohtaja 
 
Pohjois-Pohjanmaan liitto   
Markus Erkkilä 
Suunnittelujohtaja 
 
Etelä-Savon maakuntaliitto   
Pentti Mäkinen 
Maakuntajohtaja 
 
Mikkelin kaupunki   
Susanna Latvala 
Kulttuuripäällikkö 
 
Lappeenrannan kaupunki   
Tuomo Sallinen 
Kaupunginjohtaja
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