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Hulevesiviemäri, sisäpohjan korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu, kaivoväli ja kaltevuus

200 PP SN8250 PVC SN8  200 PP SN8

98
.05

Putkien perustamistapa
Luiskakaltevuus

Asennusalusta 150 mm
1:1

As Oy Aallokas tonttiKatualue Rantatie Katualue Pahvitehtaanraitti

0,139

0,072

arvioitu korkeusasema

Nyk. 2xElisa, DNA,
2xpienjännite, 20 kV

Nyk. KL 125 Mpuk

likimääräinen sijainti
Nyk. Vj 150 SGB

Nyk. Jvv 400 BNyk. Hvv 1000 B

Tontin suunniteltu tasaus

Jvv tilavaraus
Vj tilavaraus

ML

PL 10

Jvv tilavaraus
Vj tilavaraus Hvv 200 PP/k SN8
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Katuvalaistus 1x110 M

As Oy AALLOKASAs Oy Rantatie 13 EG

Nyk. tukimuuri

1:1

1:1

Lopputäyttö kaivumassoilla (nyk. rakenteen ennallistaminen)
Alkutäyttö KaM 0/16 300 mm putken yläpinnasta
Asennusalusta KaM 0/16 150 mm
Suodatinkangas N3
Kaivannon pohjan leveys min. 1 m

ML

PL 30

Vj tilavaraus
Jvv tilavaraus

Hvv 200 PP/k SN8
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Katuvalaistus 1x110 M

As Oy AALLOKASAs Oy Rantatie 13 EG

1:1 1:1

Lopputäyttö kaivumassoilla (nyk. rakenteen ennallistaminen)
Alkutäyttö KaM 0/16 300 mm putken yläpinnasta
Asennusalusta KaM 0/16 150 mm
Suodatinkangas N3
Kaivannon pohjan leveys min. 1 m

ML

PL 20

Vj tilavaraus

Jvv tilavaraus

Hvv 200 PP/k SN8
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Katuvalaistus 1x110 M

As Oy AALLOKASAs Oy Rantatie 13 EG

1:1 1:1

Lopputäyttö kaivumassoilla (nyk. rakenteen ennallistaminen)
Alkutäyttö KaM 0/16 300 mm putken yläpinnasta
Asennusalusta KaM 0/16 150 mm
Suodatinkangas N3
Kaivannon pohjan leveys min. 1 m

1:1 1:1

ML

PL 40

Vj tilavaraus

Jvv tilavaraus

Hvv 200 PP/k SN8
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As Oy Rantatie 13 EG

Katuvalaistus 2x110 M

3.0% 3.0%

Lopputäyttö kaivumassoilla 
Alkutäyttö KaM 0/16 300 mm putken yläpinnasta
Asennusalusta KaM 0/16 150 mm
Suodatinkangas N3
Kaivannon pohjan leveys min. 1 m

Nyk. tukimuuri

AB16/120 (50 mm)
Kantava kerros KaM 0/32 150 mm
Jakava kerros KaM 0/63 800 mm

Seulanpääkiveys
asennus maakosteaan
betoniin

Tsv-0.02
Tsv-0.07 Tsv±0.00

2/20347/10

§          /

Suunnittelupäällikön päätös:

Ylan päätös:

Hyv.
Pvm.
Korvaa

Ark.n:o

Piir.n:o

HULEVESIVIEMÄRI

RAKENNUSSUUNNITELMA

PAHVITEHTAANRAITTI

SANTALAHTI

piir.n:o

Tark.
Muutos

Liisa PeltolaPiirt.
Suunn.
Tark. Kai Lappalainen

Liisa Peltola

Kaupunkiympäristön
rakennuttaminen ja ylläpito

TAMPEREEN KAUPUNKI
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE

Tässä suunnitelmassa on käytetty ETRS-GK24/N2000 taso- ja korkeuskoordinaatistoa.

Ramboll Finland Oy
Kansikatu 5 B
33100 Tampere
puh. 020 755 611

ASEMAPIIRUSTUS 1:500
PITUUSLEIKKAUS 1:100/1:100
TYYPPIPOIKKILEIKKAUKSET 1:100

22.6.2022
Kimmo Mäkinen

Liitos rakennettuun
putkeen 250 PVC tai
kaivoon nykyiseen reikään

Kaivo sijoitetaan rakennetun
tukimuurin päähän.
Tukimuuria ei ole tarkemitattu
Kaivo R3 600B, muut
hulevesikaivot 800B

Hulevesikaivojen yhdysputket
200 PP/k SN8

Liitos rakennettuun
putkeen 250 PVC tai
kaivoon nykyiseen reikään
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